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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
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P11 PULIZIA E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE ZONE DI CANTIERE DEL PONTE € 1.300,00 1,00| € 1.300,00 [l € 118,18 | € 29,29 3,00% 39,00 € 39,00 ||| € - 1,00| € - [le 41310 1,00 € 413,10 € 700,02 1,00 € 700,02 [[| € 0,41 0,03%
P.1.2. SPOSTAMENTO ATTRACCO NATANTI ESISTENTE € 2.000,00 1,00 € 2.000,00 ||| € 181,82 | € 45,06 || 3,00% 60,00 € 60,00 [l €  1.466,65 1,00| € 1.466,65 ||| € 200,00 1,00 € 200,00 | € 170,00 1,00 € 170,00 [[-€ 123,53 | 30,00%
P.13. CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO IN CLS € 2.000,00 1,00| € 2.000,00 ||| € 181,82 | € 45,06 || 3,00% 60,00 € 60,00l € 913,12 1,00| € 91312l € 200,00 1,00 € 200,00 1,00 € - e 600,00 | 30,00%
P.1.4. SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE € 3,50 336,00| € 1.176,00 ||| € 106,91 || € 26,50 |l 3,00% 011 € 3528 [ € - 336,00| € B 1,00 | 336,00 € 336,00 || € 0,95 | 336,00] € 318,52 ||| € 352,80 | 30,00%
P.15. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA € 5,10 190,24/ € 970,00 [[| € 88,18 | € 21,85 3,00% 0,15 € 29,10 ||| € - 190,24| € - € 1,00 | 190,24 € 190,24 | € 1,84 | 190,24| € 349,62 ||| € 291,00 | 30,00%

A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

P.2.1. PALI TRIVELLATI IN CALCESTRUZZO C25/30 (bentonite) € 110,00 290,00 € 31.900,00 |fif € 2.900,00 || € 718,71 3,00% 3,30| € 957,00 |fif € 48,22 290,00 € 13.984,29 |l € 10,00 290,00 € 2.900,00 || € 3,00 290,00| € 870,00 |l € 9.570,00 30,00%
P.2.2 MAGRONE DI FONDAZIONE C15/20 € 81,00 13,33| € 1.079,53 |fif € 98,14 || € 24,32 3,00% 243| € 32,39 [l € 30,08 13,33| € 400,90 || € 8,00 13,33 € 106,62 | € 7,00 13,33| € 93,29 |fif € 323,86 30,00%
P.2.3. CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C25/30 - S4 € 110,00 76,25| € 8.387,28 |l € 762,48 || € 188,97 3,00% 3,30| € 251,62 | € 46,22 76,25[ € 3.524,32 |l € 8,00 76,25| € 609,98 || € 7,00 76,25| € 533,74 |l € 2.516,18 30,00%
P.2.4. CALCESTRUZZO MURI C37/40 - S4 € 120,00 105,39| € 12.646,80 fl € 1.149,71 [ € 284,93 3,00% 3,60| € 379,40 |fif € 51,79 105,39 € 5.457,91 |l € 8,00 105,39| € 843,12 | € 7,00 105,39| € 737,73 |l € 3.794,00 30,00%
P.2.5. BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO € 232,50 10,00| € 2.325,00 |fif € 211,36 || € 52,38 3,00% 6,98 € 69,75 [l € - 10,00| € - € 109,40 10,00| € 1.094,00 || € 20,00 10,00| € 200,00 il € 697,50 30,00%
P.2.6. ICASSERATURA PIASTRE DI FONDAZIONE € 19,60 81,92| € 1.605,63 |ff € 14597 || € 36,17 3,00% 0,59 € 48,17 |fif € 591 81,92[ € 484,03 || € 2,00 81,92 € 163,84 | € 3,00 81,92 € 245,76 |l € 481,69 30,00%
P.2.7. CASSERATURA MURI ELEVAZIONE € 18,50 525,19| € 9.716,06 |l € 883,28 || € 218,90 3,00% 0,56| € 291,48 |l € 5,30 525,19| € 2.781,62 |l € 2,00 525,19| € 1.050,39 || € 3,00 525,19| € 1.575,58 |fif € 2.914,82 30,00%
P.2.8. FERRO D'ARMATURA FONDAZIONI E MURI B450C € 1,10 | 20769,00| € 22.845,90 |fif € 2.076,90 || € 514,72 3,00% 0,03| € 685,38 |l € 0,56 | 20769,00 € 11.676,68 || € 0,02 | 20769,00{ € 41538 || € 0,03 | 20769,00] € 623,07 |l € 6.853,77 30,00%
P.2.9. FERRO D'ARMATURA PALI TRIVELLATI - B450C € 1,10 7975,00| € 8.772,50 |l € 797,50 || € 197,64 3,00% 0,03| € 263,18 | € 0,56 7975,00[ € 4.483,68 |l € 0,02 7975,00( € 159,50 || € 0,03 7975,00| € 239,25 |l € 2.631,75 30,00%
P.2.10 PROVE DI CARICO SUI PALI E PROVE INTEGRITA' STRUTTURALE PALI € 7.370,00 2,00| € 14.740,00 (fl € 1.340,00 || € 332,09 3,00% 221,10| € 442,20 |f € 2.000,00 2,00( € 4.000,00 il € 1.901,86 2,00| € 3.803,71 || € 200,00 2,00| € 400,00 |if € 4.422,00 30,00%
TOTALE OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA € 114.018,70 ||| € 10.365,34 || € 2.568,85 € 3.420,56 € 46.793,43 € 11.146,54 € 5.518,42 ||| € 34.205,61 30,00%
P.3.1. PONTE IN LEGNO LAMELLARE SUL FIUME OGLIO € 98.500,00 1,00| € 98.500,00 |fif € 8.954,55 || € 2.219,21 3,00% 2955,00| € 2.955,00 |l € 46.821,25 1,00| € 46.821,25 |l € 5.000,00 1,00| € 5.000,00 || € 3.000,00 1,00| € 3.000,00 |fif € 29.550,00 30,00%
P32 STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON | TERRAPIENI € 55.000,00 1,00| € 55.000,00 "" € 5.000,00 || € 1.239,15 "" 3,00% 1650,00| € 1.650,00 "" € 27.110,85 1,00| € 27.110,85 "" € 2.000,00 1,00| € 2.000,00 || € 1.500,00 1,00| € 1.500,00 "" € 16.500,00 30,00%
P.3.3. PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI) € 300,00 310,00| € 93.000,00 "" € 8.454,55 || € 2.095,29 "" 3,00% 9,00| € 2.790,00 "" € 142,97 310,00 € 44.320,16 "" € 15,00 310,00 € 4.650,00 || € 9,00 310,00| € 2.790,00 "" € 27.900,00 30,00%
P.3.4. PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI) € 65,00 400,00| € 26.000,00 |ff € 2.363,64 || € 585,78 3,00% 1,95 € 780,00 il € 31,68 400,00| € 12.670,58 || € 2,50 400,00{ € 1.000,00 || € 2,00 400,00| € 800,00 ||| € 7.800,00 30,00%

P.4.1. SCOTICO SUPERFICIALE € 1,50 | 7840,00| € 11.760,00 [l € 1.069,09 | € 264,95 2,50% 0,04| € 294,00 ||| € - 7840,00| € - € 0,65 | 7840,00] € 5.096,00 0,19| 7840,00| € 1.507,96 [[| € 3.528,00 |  30,00%
P.4.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA € 5,20 60,00| € 312,00 ||| € 28,36 || € 7,03 || 3,00% 0,16 € 9,36l € - 60,00| € - e 1,89 60,00 € 113,65 1,00 60,00| € 60,00 [[| € 93,60 | 30,00%
P.4.3. STRATO DI STABILIZZATO € 28,00 | 784,00 € 21.952,00 | € 1.995,64 | € 494,58 || 3,00% 0,84 € 658,56 ||| € 10,93 | 784,00 € 8.566,18 ||| € 3,00 | 784,00 € 2.352,00 2,000 784,00 € 1.568,00 ||| € 6.585,60 |  30,00%
P.4.4. MEZZO TUBO A CANALA - D= 200 mm € 13,00 | 1000,00| € 13.000,00 [[| € 1.181,82 | € 202,89 [ 3,00% 0,39] € 390,00 ||| € 6,60 | 1000,00] € 6.597,24 ||| € - 1000,00] € - 1,00] 1000,00| € 1.000,00 ||| € 3.900,00 | 30,00%
P.4.5.  [TUBAZIONIIN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE € 18,70 50,00| € 935,00 ||| € 85,00 || € 21,07 | 3,00% 0,56| € 28,05 [ € 8,58 50,00 € 428,95 ||| € - 50,00 € - 1,00 50,00| € 50,00 [l € 280,50 | 30,00%
P.4.6. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE € 1,50 | 1544,00] € 2.316,00 ||| € 210,55 || € 52,18 3,00% 0,05 € 69,48 ||| € - 1544,00| € - € 0,63 | 1544,00] € 980,19 0,20 1544,00| € 308,80 ||| € 694,80 |  30,00%

P.5.1. SCOTICO SUPERFICIALE € 1,50 4190,00] € 6.285,00 |fif € 571,36 || € 141,60 3,00% 0,05| € 188,55 |l € - 4190,00( € - € 0,65 4190,00| € 2.718,65 || € 0,19 4190,00] € 779,34 |l € 1.885,50 30,00%
P.5.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA € 5,20 20,10| € 104,50 |iil € 9,50 € 2,35 3,00% 0,16| € 3,14 |fif € - 20,10| € - € 1,89 20,10| € 38,06 || € 1,00 20,10| € 20,10 fiff € 31,35 30,00%
P.5.3. GEOTESSUTO € 3,85 4703,00] € 18.108,00 ffl € 1.646,18 || € 407,97 2,50% 0,10| € 452,70 |fif € 1,66 4703,00( € 7.817,24 |l € - 4703,00| € - € 0,50 4703,00] € 2.351,50 |fif € 5.432,40 30,00%
P.5.4. STRATO DI STABILIZZATO € 28,00 557,00| € 15.596,00 (i € 141782 € 351,38 3,50% 0,98| € 545,86 |l € 10,93 557,00{ € 6.088,01 |fif € 3,07 557,00| € 1.709,82 || € 2,00 557,00| € 1.116,23 |fif € 4.366,88 28,00%
P.5.5. MEZZO TUBO A CANALA D= 200 mm € 13,00 335,00| € 4.355,00 |l € 39591 | € 98,12 3,00% 0,39 € 130,65 |l € 6,60 335,00[ € 2.211,00 |ff € - 335,00| € - € 0,64 335,00| € 212,82 |l € 1.306,50 30,00%
P.5.6. TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE € 18,70 10,00| € 187,00 |il € 17,00 || € 4,21 3,00% 0,56| € 5,61l € 8,58 10,00 € 85,80 |l € - 10,00| € - € 0,89 10,00| € 8,93 [l € 65,45 35,00%
P.5.7. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE € 1,50 668,00 € 1.002,00 |fif € 91,09 || € 22,58 3,50% 0,05[ € 35,07 [l € - 668,00( € - € 0,63 668,00| € 419,06 || € 0,20 668,00 € 133,60 |l € 300,60 30,00%
P.5.8. [TOMBINATURA FOSSI IN CORRISPONDENZA DELLE SCARPATE € 200,00 10,00| € 2.000,00 |fif € 181,82 || € 45,06 3,00% 6,00] € 60,00 il € 70,00 10,00 € 700,00 il € 30,00 10,00| € 300,00 || € 11,31 10,00| € 113,12 il € 600,00 30,00%
P.5.9. FORNITURA DI TERRENO, STESA E FORMAZIONE RILEVATI € 13,50 530,00] € 7.155,00 |l € 650,45 || € 161,20 3,50% 047| € 250,43 |l € 5,95 530,00 € 3.151,42 |ff € 0,50 530,00( € 265,00 | € 1,00 530,00( € 530,00 il € 2.146,50 30,00%
P.5.10. PROFILATURA DI SCARPATE € 1,50 380,00] € 570,00 |l € 51,82 € 12,84 3,50% 0,05] € 19,95 |l € - 380,00{ € - € 0,63 380,00{ € 238,39 [ € 0,20 380,00] € 76,00 il € 171,00 30,00%

[TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO € 2,50 € 950,00 || € 86,36 || € 21,40 € 28,50 | € 380,00( € 291,23 il € € - € € 190,00 ||l € 332,50 35,00%

SEGNALETICA ORIZZONTALE: COLORAZIONE ROSSA ZONE DI PERICOLO 93,61 € 30,00%
SEGNALETICA VERTICALE CONFORME AL DOCUMENTO DI PIANO PIANO REGIONALE MOBILITA' CICLISTICA 1.634,46 30,00%

15.097,08
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA € 5.372,80 € 537280
TOTALI € 509.533,00 [| € 4583275 | € 1135875 € 20.469,88 | € 217.761,18 | | € 39.506,71 I € 25312,97 [| € 149.979,87| 2943%
COSTO DI COSTRUZIONE (C):" € 509.533,00 |
INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (scs):" € 20.469,88 | COSTRUZIONE: 4,02% INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA: 29,43%

dott. ing. Giuseppe Cimini
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