(schema di contratto d’appalto lavori pubblici)

REPUBBLICA ITALIANA REP.
PARCO OGLIO NORD

Ente di Diritto Pubblico

Contratto d'appalto per i lavori di realizzazione d i itinerario
ciclopedonale e ponte passerella sul fiume Oglio - Greenway

dell'Oglio — lotto nr. 22A

L'anno duemilaquattordicCi.................... , Il giorno.................. (...) del
mesedi.........coeuennne , in Orzinuovi (BS) nella sede del Parco Oglio Nord in
Via Giuseppe Garibaldi nr. 1 — 25034 Orzinuovi (BS) , avanti a me Dott.ssa
Claudia Ploia, Direttore dellEnte Parco, autorizzata a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell’interesse del Parco Oglio Nord, ai sensi
dell'art. 97 del decreto legislativo nr. 267 del 18/08/2000 si sono costituiti i
signori :

T nato a .......cooeeenn.. | , nhella sua qualita di
.......................... del’lEnte Parco Oglio Nord, il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Ente
Parco (P. I: ..ot ), ai sensi dellart............. del vigente Statuto,

che nel presente atto sara chiamata per brevita anche stazione appaltante;

e nato a ........ccoeevennne. ] domiciliato per la
carica come appresso, in qualita di........................ dell'impresa...........

Avente sede legale in ............ via............ [ DU (Codice Fiscale e
Numero di Iscrizione al registro delle Imprese di......................... ) con
capitale sociale di €............. interamente versato), che nel presente atto

sara chiamata per brevita anche appaltatore.



| predetti comparenti, della cui identita personale io Ufficiale rogante sono
personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto
PREMESSO

Che I'Ente Parco Oglio Nord con sede in Via Giuseppe Garibaldi nr.1 a
Orzinuovi (BS) intende dare corso alla realizzazione di percorso
ciclopedonale denominato Greenway dellOglio — lotto nr. 22/A
comprendente la realizzazione di percorso ciclopedonale e di ponte
passerella sul fiume Oglio e opere complementari, come indicato nel
progetto e che la stessa ha impegnato le risorse economiche
necessarie;
che lintervento é finanziato con risorse proprie del’Ente Parco Oglio
Nord e contributo di Bre.Be.Mi;
che con decreto dirigenziale n....del.... & stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento di cui trattasi;
che con determinazione dirigenziale n....del........ , previa validazione, &
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi
dell'art.... del d. Igs. nr. 163/2006 e s.m.i. e dell'art... del d.P.r. nr.
207/2010, per I'esecuzione dei lavori di cui trattasi, d'importo totale pari
ad € 509.533,00 oltre IVA, di cui € 489.063, 05 quale importo a base di
gara (€............ per materiali e noli, €........ per il costo della mano
d’opera non soggetto a ribasso, €...... per costi fissi non soggetti a
ribasso) ed € 20.469,95 per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto
allegato al citato provvedimento;

che a seguito a procedura di gara senza previa indizione di bando, con

determinazione dirigenziale n....del....., esecutiva ai sensi di legge, i
lavori sono stati aggiudicati allimpresa............. con un ribasso pari al
...... sullimporto dei materiali e noli pari ad € .............e quindi per |l



prezzo complessivo di €........ (€...... per materiali e noli,
€ per la mano dopera ed €.............. per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso)oltre IVA, come di seguito meglio
specificato, in seguito all'offerta a ribasso percentuale sull’elenco
prezzi/importo a base di gara;

che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il
Responsabile Unico del Procedimento in data odierna hanno
sottoscritto, ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del d.P.R. n. 207/2010,
il verbale di cantierabilita dell’opera, acquisito al protocollo dell’Ente con
il n.... dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Che é stato acquisito agli atti del’Ente appaltante il certificato camerale
contenente il nulla osta antimafia.

Tutto cido premesso e formante parte integrante e sostanziale del

presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1. Oggetto del contratto

L'Ente Parco Oglio Nord concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, lappalto dei lavori di realizzazione di pista ciclopedonale
denominata “Greenway dell’Oglio — lotto nr. 22/A” compresa la realizzazione
di ponte passerella ciclopedonale sull’Oglio in localita Monticelli d’Oglio,
come meglio illustrato negli elaborati grafico progettuali che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto anche se materialmente non
allegati.

L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto.

Art. 2 Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto € concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,



inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e
risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti
dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a
formarne parte integrante :

a) il capitolato speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafico-progettuali;

c) I'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del d. Igs. n. 163/2006;

e) il crono programma.

Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i sopra elencati documenti che poi
sono stati depositati nell’Archivio del’Ente Parco Oglio Nord, in allegato al

citato verbale redatto ai sensi dell’art. 106, comma 3 del d.p.r. n. 207/2010.

Art. 3 Codice CUP e codice CIG
Per i lavori di cui trattasi € stato acquisito dalla Stazione Appaltante il codice
CIG n...... e il codice CUP n......... Tali codici dovranno essere indicati in

tutti i documenti amministrativi inerenti ai lavori di cui trattasi.

Art. 4 Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della legge nr. 136/2010 e successive
modifiche ed integrazioni, I'Appaltatore si impegna a ottemperare alle
prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste. In particolare,
s'impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
0 presso Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alla
presente prestazione, in altre parole altri strumenti di pagamenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti i relativi
movimenti finanziari sui predetti conti e a eseguire e ricevere tutti i

pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, in altre



parole tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, riportando in ciascuno il codice identificativo di
gara (CIG), attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge nr.
3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni,

determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 5 Ammontare del contratto

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a €...... (leggasi
[=10] (o T ) al netto del ribasso di gara del....% compreso il costo
della mano d'opera nella misura di €.......... i costi fissi nella misura di
€ non soggetti a ribasso e gli oneri per la sicurezza pari a €
............. Non soggetti a ribasso, oltre ad IVA ai sensi di legge, tenuto
conto dell’'offerta presentata.

Il contratto € stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 82, comma
2, lettera b) del d. Igs. nr. 163/2006, per cui 'importo contrattuale resta fisso
e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

guantita e qualita di detti lavori.

Art. 6 Invariabilita del corrispettivo

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del Codice Civile, fatti salvi i casi di compensazione
previsti ai commi 4 e seguenti dellart. 133 del d. Igs. nr. 163/2006 e

successive modifiche e integrazioni.



Art.7 Pagamenti

| pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dal Tesoriere
del’Ente Parco Oglio Nord, con le modalita operative di pagamento e di
accredito che saranno indicate per iscritto all’Appaltatore da parte del
servizio Ragioneria e nel rispetto delle norme inerenti alla tracciabilita dei
pagamenti e previo rilascio di documento unico di regolarita contributiva
(DURC).

Ai sensi dell’art.140, comma 1 del d.P.R. nr. 207/2010 non & dovuta alcuna
anticipazione.

All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello
stato d’avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore al 20%
dellimporto del contratto, come previsto dall’art. 194, comma 1 del d.P.R.
nr. 207/2010.

Il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia I'ammontare, sara
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e del
rilascio del certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e
sara disposta previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 235, comma 2 del d.P.R. nr. 207/2010.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma del codice civile.

Art. 8 Obblighi a carico dell’appaltatore

L’'appaltatore € tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8
del Capitolato Generale approvato con D.M. nr. 145/2000; nell’esecuzione
dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi



integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di
accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali,
assicurativi e antinfortunistici.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche nel caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
L'impresa appaltatrice € altresi responsabile in solido verso
'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo e del seguente art. 9, I'appaltatore deve dotare di tessera
di riconoscimento tutto il personale operante in cantiere.

Con riferimento alla specifica natura del presente appalto si richiamano gli

obblighi elencati nell’art.... del capitolato speciale.

Art. 9 Osservanza e attuazione dei piani di sicurez  za e coordinamento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 131, comma 3 del d. Igs. nr. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni il piano di sicurezza e coordinamento e
parte integrante del presente contratto d’appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.



Art. 10 Tempo utile per [l'ultimazione dei lavori - programma di
esecuzione — sospensioni e riprese dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 150 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna effettuato ai sensi
dell'art. 153 del d.P.R. nr. 207/2010, o, in caso di consegna parziale ai sensi
dellart. 154, comma 6 del d.P.R. nr. 207/2010 dall'ultimo verbale di
consegna. La Stazione Appaltante pud concedere proroghe ai termini
d’esecuzione per cause non imputabili all'appaltatore, previa domanda
motivata.

L’'appaltatore avra facolta di organizzare i lavori nel modo che credera piu
opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; e
tuttavia tenuto al rispetto del crono programma e alle indicazioni della
direzione lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate dall’art. 158 del
d.P.R. nr. 207/2010; pertanto qualora il direttore dei lavori accerti che
circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e

I'imputabilitd anche con riferimento ai risultati del verbale di consegna.

Art.11 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere sara applicata una penale corrispondente alluno per mille
dellimporto netto contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 145,
commi 1 e 3 del d.P.R. nr. 207/2010 e comunque complessivamente non
superiore al dieci per cento. Qualora il ritardo nelladempimento determini
un importo massimo della penale superiore al dieci per cento
dellammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento

promuovera I'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.



Art. 12 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamato, I'appaltatore ha prestato giusta garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 113 del d. Igs. nr. 163/2006 e dell'art.

123 del d.P.R. nr. 207/2010, mediante “polizza assicurativa

/ovvero/fideiussione bancaria” numero............ in data............... rilasciata
dalla societa/dall’istituto............. agenzia/filiale (0| PN o 1§
limporto di €............. parial............. % dell'importo del presente contratto

usufruendo dei benefici di cui all’art. 75, comma 7 del d. Igs. nr. 163/2006.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che I'Ente Parco Oglio Nord
abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

La garanzia e valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio
o0 comungue fino allavvenuto decorso di dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sara svincolata

secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3 del d. Igs. nr. 163/2006.

Art. 13 Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di
esecuzione

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al responsabile del procedimento, ai
sensi dell'art. 129 del d. Igs. nr. 163/2006 e dell'art. 125 del d.P.R. nr.
207/2010 un’assicurazione per danni d'esecuzione subiti dalla Stazione
Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori e responsabilita civile verso
terzi, con polizza numero........ rilasciata in data................ dalla
societa/dall’istituto............... agenzia/filiale di................con massimali

previsti nel bando di gara e di cui all'art. 125, comma 2 del d.P.R. nr.



207/2010.

Art. 14 Collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di “collaudo” deve essere emesso entro “tre mesi
dall'ultimazione dei lavori”, qualora i lavori siano soggetti al certificato di
regolare esecuzione sostitutivo del collaudo, ovvero, “sei mesi
dall'ultimazione dei lavori” qualora i lavori siano soggetti al collaudo,
secondo apprezzamento da parte dellEnte Parco Oglio Nord, per lavori
d’'importo superiore a 500.000 euro, ma non eccedenti un milione di euro.
L'ultimazione dei lavori sara debitamente accertata dal direttore dei lavori in
contraddittorio con I'impresa esecutrice ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. nr.
207/2010.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal’Ente Parco Oglio Nord prima che il certificato di “collaudo”,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto
fino allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella

facolta del’Ente Parco Oglio Nord richiedere la consegna anticipata di parte

o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. Previa autorizzazione
del’Ente Parco Oglio Nord e nel rispetto dell’articolo 118 del d. Igs. nr.
163/2006, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati a imprese in possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e i

modi previste nella citata norma e applicando la disciplina di cui all'art. 40
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del d. Igs. nr. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 92,
comma 1 del d.P.R. nr. 207/2010. L'Ente Parco Oglio Nord non provvede al
pagamento dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell’art. 118, comma 3 del
d. lgs. nr. 163/2006, l'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
subappaltatori e/o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione
della ritenuta di garanzia.

Al fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di
subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto e
i prezzi praticati ai subappaltatori in rapporto a quelli aggiudicati, nel rispetto

dell'art. 118, comma 4 del d. Igs. nr. 163/2006.

Art. 16 Controversie

Qualora siano iscritte sui documenti contabili, di qualsiasi importo, Il
Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito
l'appaltatore, formula dallEnte Parco Oglio Nord, entro novanta giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario ai sensi dellart. 240 del d. Igs. nr. 163/2006 sulla quale l'ente
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell’'accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la
materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario, che non si possano ricomporre saranno deferite alla
Giustizia ordinaria . Foro competente di Brescia. E' esclusa la clausola

arbitrale.
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Art. 17 Richiamo alle norme legislative e regolamen tari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.

lgs. nr. 163/2006, il d.P.R. nr. 207/2010 e il D.M. nr. 145/2000.

Art. 18 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna
esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto € soggetto alle disposizioni di cui al d.P.R. nr. 633/72 e al
d.P.R. nr. 131/86 e successive modifiche e integrazioni e pertanto si chiede

che la registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 19 Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti di legge per il presente contratto I'appaltatore elegge
domicilio a Orzinuovi (BS), Via Giuseppe Garibaldi nr.1, nella sede dell’'Ente

Parco Oglio Nord.

Art. 20 Recesso e Risoluzione

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal
presente atto nelle forme e nei limiti previsti dallart. 134 del d. Igs. nr.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente atto potra essere risolto nelle forme previste dagli artt. 135 e

seguenti del d. Igs. nr. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal d. Igs. nr. 196/2003 in tema di trattamento dei

dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e
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reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa i
modi e le finalita dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione
del Contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti
con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente da qualsiasi responsabilita per errori materiali di
compilazione, in altre parole per errori derivanti da un’inesatta imputazione
dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, I'appaltatore
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle

finalita connesse all'esecuzione del presente servizio.

Art. 22 Allegati (eventuale)

La lettura degli allegati € omessa per concorde richiesta fatta dalle parti, le
quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

lo sottoscritto ................... dirigente, quale ufficiale rogante, a richiesta
delle parti qui convenute e costituite, ha ricevuto il presente atto, che ad alta
e intellegibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate,
I’'hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volonta,
liberamente manifestatami secondo legge.

Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me, in
calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno delle altre (
e degli allegati. Il presente atto e stato predisposto da persona di mia fiducia
e si compone di.....pagine intere e parte della....esima, senza le firme, fino
a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ente Parco Oglio Nord L’'appaltatore
Il Dirigente
L'Ufficiale Rogante
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