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GRENWEY DELL’OGLIO – LOTTO 8: Realizzazione di pista ciclopedonale con costruzione di passerella sul 
fiume Oglio fra i comuni di Calcio e Urago d’Oglio 

 

QUADRO ECONOMICO STRUTTURA ACCIAIO_CLS 

 

A LAVORI: 
Importo  IVA Importo totale 

€ €  

 

a1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 705 328,00 70 532,80  

a2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 19 970,00 1 997,00  

totale per lavori € 725 298,00 72 529,80 725 298,00 

   
   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

Importo 
compreso 
contributo  

 IVA  

€ €  

 b1 Imprevisti 4 101,13   
 

b2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 32 150,00   

b3 Spese per atti notarili 9 400,00 2 068,00  

b4 
Indagine strumentale per la valutazione del rischio bellico 
residuo 

18 603,80 4 092,84  

b5 
Indagine geologica, geotecnica, sismica e relazione 
geologica, idrogeologica geotecnica e sismica 

14 352,00 3 157,44  

b6 
Spese per L'assistenza archeologica in cantiere di un 
operatore archeologo 

1 336,66 294,07  

b7 
Spese per rilievo relazione compatibilità idraulica e 
rilievo manufatto ponte 

4 680,00 1 029,60  

b8 Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice 
degli appalti D.Lgs n 50/2016 e frazionamento aree 
da espropriare 

38 324,00 8 431,28  

b9 34 350,00 7 557,00  

b10 

Spese per attività tecnico-amministrativa connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione - incentivi 
per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  

4 351,79   

b11 
Supporto al RUP per attività di rendicontazione 
contributi regionali, ecc. 

2 080,00 457,60  

b12 
Contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure 
di scelta del contraente 

375,00   

b13 Collaudi in corso d'opera: amministrativo e statico 9 000,00 1 980,00  

b14 
Totale IVA per lavori e somme a disposizione della 
stazione appaltante 

 29 067,82  

b15 Totale IVA per lavori  72 529,80  

Totale somme a disposizione della stazione appaltante € 173 104,38 101 597,62 274 702,00 

   
   

 TOTALE GENERALE €   1 000 000,00 
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