



PARCO OGLIO NORD



GREENWAY DELL'OGLIO

PROGETTO LOTTO 21

Realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra i comuni di
Quinzano d'Oglio - Bordolano

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

20 gennaio 2017

arch. Angelo Alghisi



QUADRO ECONOMICO

		C.N.P.A.I.A.	I.V.A. 22%
A) IMPORTO PER LAVORI E ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA			
	euro	euro	euro
Importo totale lavori	74.000,00		
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	2.000,00		
A) TOTALE LAVORI	76.000,00		22% 16.720,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Imprevisti e arrotondamenti corpo	1.432,69		
b2) Indennità di servitù di passaggio, importo totale per transito su capezzagna e su campo (arrotondato)	17.000,00		
b7) Spese tecniche per progetto definitivo – esecutivo, D. L., misura, contabilità, C.R.E. e sicurezza in fase di progetto e cantiere (scontata 20%):	8.700,00	4% 348,00	22% 1.990,56
b8) Spese Responsabile Procedimento (RUP) : 1,3% dell'importo opere	988,00		22% 217,36
b9) Spese per supporto al RUP: 20% importo spese tecniche	1.740,00	4% 69,60	22% 398,11
b10) Spese per collaudo elementi strutturali in acciaio e c.a.	1.100,00	4% 44,00	22% 251,68
		<i>Totale CASSA</i>	<i>Totale IVA</i>
		461,60	19.577,71
b12) C.N.P.A.I.A su Spese tecniche 4%	461,60		
b13) I.V.A. 22%	19.577,71		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	51.000,00		
C) IMPORTO TOTALE GENERALE (A + B)	127.000,00		

Verolanuova, 20 gennaio 2017

architetto Angelo Alghisi