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P.1.1. PULIZIA E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE ZONE DI CANTIERE DEL PONTE 1.300,00€           1,00 1.300,00€              118,18€                     29,29€                        3,00% 39,00 39,00€                        -€                 1,00 -€                           413,10€         1,00 413,10€                    700,02€        1,00 700,02€                    0,41€                            0,03%

P.1.2. SPOSTAMENTO  ATTRACCO NATANTI ESISTENTE 2.000,00€           1,00 2.000,00€              181,82€                     45,06€                        3,00% 60,00 60,00€                        1.466,65€       1,00 1.466,65€                 200,00€         1,00 200,00€                    170,00€        1,00 170,00€                    123,53-€                        30,00%

P.1.3. CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO IN CLS 2.000,00€           1,00 2.000,00€              181,82€                     45,06€                        3,00% 60,00 60,00€                        913,12€          1,00 913,12€                    200,00€         1,00 200,00€                    1,00 -€                           600,00€                        30,00%

P.1.4. SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE 3,50€                   336,00 1.176,00€              106,91€                     26,50€                        3,00% 0,11 35,28€                        -€                 336,00 -€                           1,00€             336,00 336,00€                    0,95€             336,00 318,52€                    352,80€                        30,00%

P.1.5. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA 5,10€                   190,24 970,00€                 88,18€                        21,85€                        3,00% 0,15 29,10€                        -€                 190,24 -€                           1,00€             190,24 190,24€                    1,84€             190,24 349,62€                    291,00€                        30,00%

7.446,00€        676,91€               167,76€               223,38€               2.379,77€          1.339,34€          1.538,16€          1.120,68€              15,05%

P.2.1. PALI TRIVELLATI IN CALCESTRUZZO C25/30 (bentonite) 110,00€              290,00 31.900,00€           2.900,00€                  718,71€                     3,00% 3,30 957,00€                     48,22€            290,00 13.984,29€              10,00€           290,00 2.900,00€                 3,00€             290,00 870,00€                    9.570,00€                     30,00%

P.2.2 MAGRONE DI FONDAZIONE C15/20 81,00€                13,33 1.079,53€              98,14€                        24,32€                        3,00% 2,43 32,39€                        30,08€            13,33 400,90€                    8,00€             13,33 106,62€                    7,00€             13,33 93,29€                      323,86€                        30,00%

P.2.3. CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE  C25/30 - S4 110,00€              76,25 8.387,28€              762,48€                     188,97€                     3,00% 3,30 251,62€                     46,22€            76,25 3.524,32€                 8,00€             76,25 609,98€                    7,00€             76,25 533,74€                    2.516,18€                     30,00%

P.2.4. CALCESTRUZZO MURI C37/40 - S4 120,00€              105,39 12.646,80€           1.149,71€                  284,93€                     3,00% 3,60 379,40€                     51,79€            105,39 5.457,91€                 8,00€             105,39 843,12€                    7,00€             105,39 737,73€                    3.794,00€                     30,00%

P.2.5. BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO 232,50€              10,00 2.325,00€              211,36€                     52,38€                        3,00% 6,98 69,75€                        -€                 10,00 -€                           109,40€         10,00 1.094,00€                 20,00€           10,00 200,00€                    697,50€                        30,00%

P.2.6. CASSERATURA PIASTRE DI FONDAZIONE 19,60€                81,92 1.605,63€              145,97€                     36,17€                        3,00% 0,59 48,17€                        5,91€               81,92 484,03€                    2,00€             81,92 163,84€                    3,00€             81,92 245,76€                    481,69€                        30,00%

P.2.7. CASSERATURA MURI ELEVAZIONE 18,50€                525,19 9.716,06€              883,28€                     218,90€                     3,00% 0,56 291,48€                     5,30€               525,19 2.781,62€                 2,00€             525,19 1.050,39€                 3,00€             525,19 1.575,58€                 2.914,82€                     30,00%

P.2.8. FERRO D'ARMATURA FONDAZIONI E MURI B450C 1,10€                   20769,00 22.845,90€           2.076,90€                  514,72€                     3,00% 0,03 685,38€                     0,56€               20769,00 11.676,68€              0,02€             20769,00 415,38€                    0,03€             20769,00 623,07€                    6.853,77€                     30,00%

P.2.9. FERRO D'ARMATURA PALI TRIVELLATI - B450C 1,10€                   7975,00 8.772,50€              797,50€                     197,64€                     3,00% 0,03 263,18€                     0,56€               7975,00 4.483,68€                 0,02€             7975,00 159,50€                    0,03€             7975,00 239,25€                    2.631,75€                     30,00%

P.2.10 PROVE DI CARICO SUI PALI E PROVE INTEGRITA' STRUTTURALE PALI 7.370,00€           2,00 14.740,00€           1.340,00€                  332,09€                     3,00% 221,10 442,20€                     2.000,00€       2,00 4.000,00€                 1.901,86€     2,00 3.803,71€                 200,00€        2,00 400,00€                    4.422,00€                     30,00%

114.018,70€   10.365,34€         2.568,85€            3.420,56€            46.793,43€        11.146,54€        5.518,42€          34.205,61€           30,00%

P.3.1. PONTE IN LEGNO LAMELLARE SUL FIUME OGLIO 98.500,00€        1,00 98.500,00€           8.954,55€                  2.219,21€                  3,00% 2955,00 2.955,00€                  46.821,25€     1,00 46.821,25€              5.000,00€     1,00 5.000,00€                 3.000,00€     1,00 3.000,00€                 29.550,00€                  30,00%

P.3.2 STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON I TERRAPIENI 55.000,00€        1,00 55.000,00€           5.000,00€                  1.239,15€                  3,00% 1650,00 1.650,00€                  27.110,85€     1,00 27.110,85€              2.000,00€     1,00 2.000,00€                 1.500,00€     1,00 1.500,00€                 16.500,00€                  30,00%

P.3.3. PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI) 300,00€              310,00 93.000,00€           8.454,55€                  2.095,29€                  3,00% 9,00 2.790,00€                  142,97€          310,00 44.320,16€              15,00€           310,00 4.650,00€                 9,00€             310,00 2.790,00€                 27.900,00€                  30,00%

P.3.4. PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI) 65,00€                400,00 26.000,00€           2.363,64€                  585,78€                     3,00% 1,95 780,00€                     31,68€            400,00 12.670,58€              2,50€             400,00 1.000,00€                 2,00€             400,00 800,00€                    7.800,00€                     30,00%

272.500,00€   24.772,73€         6.139,44€            8.175,00€            130.922,84€      12.650,00€        8.090,00€          81.750,00€           30,00%

P.4.1. SCOTICO  SUPERFICIALE 1,50€                   7840,00 11.760,00€           1.069,09€                  264,95€                     2,50% 0,04 294,00€                     -€                 7840,00 -€                           0,65€             7840,00 5.096,00€                 0,19 7840,00 1.507,96€                 3.528,00€                     30,00%

P.4.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 5,20€                   60,00 312,00€                 28,36€                        7,03€                          3,00% 0,16 9,36€                          -€                 60,00 -€                           1,89€             60,00 113,65€                    1,00 60,00 60,00€                      93,60€                          30,00%

P.4.3. STRATO DI STABILIZZATO 28,00€                784,00 21.952,00€           1.995,64€                  494,58€                     3,00% 0,84 658,56€                     10,93€            784,00 8.566,18€                 3,00€             784,00 2.352,00€                 2,00 784,00 1.568,00€                 6.585,60€                     30,00%

P.4.4. MEZZO TUBO A CANALA - D= 200 mm 13,00€                1000,00 13.000,00€           1.181,82€                  292,89€                     3,00% 0,39 390,00€                     6,60€               1000,00 6.597,24€                 -€               1000,00 -€                           1,00 1000,00 1.000,00€                 3.900,00€                     30,00%

P.4.5. TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 18,70€                50,00 935,00€                 85,00€                        21,07€                        3,00% 0,56 28,05€                        8,58€               50,00 428,95€                    -€               50,00 -€                           1,00 50,00 50,00€                      280,50€                        30,00%

P.4.6. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE 1,50€                   1544,00 2.316,00€              210,55€                     52,18€                        3,00% 0,05 69,48€                        -€                 1544,00 -€                           0,63€             1544,00 980,19€                    0,20 1544,00 308,80€                    694,80€                        30,00%

50.275,00€     4.570,45€            1.132,70€            1.449,45€            15.592,37€        8.541,84€          4.494,76€          15.082,50€           30,00%

P.5.1. SCOTICO  SUPERFICIALE 1,50€                   4190,00 6.285,00€              571,36€                     141,60€                     3,00% 0,05 188,55€                     -€                 4190,00 -€                           0,65€             4190,00 2.718,65€                 0,19€             4190,00 779,34€                    1.885,50€                     30,00%

P.5.2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 5,20€                   20,10 104,50€                 9,50€                          2,35€                          3,00% 0,16 3,14€                          -€                 20,10 -€                           1,89€             20,10 38,06€                      1,00€             20,10 20,10€                      31,35€                          30,00%

P.5.3. GEOTESSUTO 3,85€                   4703,00 18.108,00€           1.646,18€                  407,97€                     2,50% 0,10 452,70€                     1,66€               4703,00 7.817,24€                 -€               4703,00 -€                           0,50€             4703,00 2.351,50€                 5.432,40€                     30,00%

P.5.4. STRATO DI STABILIZZATO 28,00€                557,00 15.596,00€           1.417,82€                  351,38€                     3,50% 0,98 545,86€                     10,93€            557,00 6.088,01€                 3,07€             557,00 1.709,82€                 2,00€             557,00 1.116,23€                 4.366,88€                     28,00%

P.5.5. MEZZO TUBO A CANALA D= 200 mm 13,00€                335,00 4.355,00€              395,91€                     98,12€                        3,00% 0,39 130,65€                     6,60€               335,00 2.211,00€                 -€               335,00 -€                           0,64€             335,00 212,82€                    1.306,50€                     30,00%

P.5.6. TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 18,70€                10,00 187,00€                 17,00€                        4,21€                          3,00% 0,56 5,61€                          8,58€               10,00 85,80€                      -€               10,00 -€                           0,89€             10,00 8,93€                         65,45€                          35,00%

P.5.7. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE 1,50€                   668,00 1.002,00€              91,09€                        22,58€                        3,50% 0,05 35,07€                        -€                 668,00 -€                           0,63€             668,00 419,06€                    0,20€             668,00 133,60€                    300,60€                        30,00%

P.5.8. TOMBINATURA FOSSI IN CORRISPONDENZA DELLE SCARPATE 200,00€              10,00 2.000,00€              181,82€                     45,06€                        3,00% 6,00 60,00€                        70,00€            10,00 700,00€                    30,00€           10,00 300,00€                    11,31€           10,00 113,12€                    600,00€                        30,00%

P.5.9. FORNITURA DI TERRENO, STESA E FORMAZIONE RILEVATI 13,50€                530,00 7.155,00€              650,45€                     161,20€                     3,50% 0,47 250,43€                     5,95€               530,00 3.151,42€                 0,50€             530,00 265,00€                    1,00€             530,00 530,00€                    2.146,50€                     30,00%

P.5.10. PROFILATURA DI SCARPATE 1,50€                   380,00 570,00€                 51,82€                        12,84€                        3,50% 0,05 19,95€                        -€                 380,00 -€                           0,63€             380,00 238,39€                    0,20€             380,00 76,00€                      171,00€                        30,00%

P.5.11. TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO 2,50€                   380,00 950,00€                 86,36€                        21,40€                        3,00% 0,08 28,50€                        0,77€               380,00 291,23€                    -€               380,00 -€                           0,50€             380,00 190,00€                    332,50€                        35,00%

56.312,50€     5.119,32€            1.268,72€            1.720,45€            20.344,70€        5.688,98€          5.531,64€          16.738,68€           29,72%

P.6.1. SEGNALETICA ORIZZONTALE: COLORAZIONE ROSSA ZONE DI PERICOLO 9,20€                   30,00 276,00€                 25,09€                        6,22€                          3,00% 0,28 8,28€                          3,12€               30,00 93,61€                      1,00€             30,00 30,00€                      1,00€             30,00 30,00€                      82,80€                          30,00%

P.6.2 SEGNALETICA VERTICALE CONFORME AL DOCUMENTO DI PIANO PIANO REGIONALE MOBILITA' CICLISTICA 151,45€              22,00 3.332,00€              302,91€                     75,07€                        3,00% 4,54 99,96€                        74,29€            22,00 1.634,46€                 5,00€             22,00 110,00€                    5,00€             22,00 110,00€                    999,60€                        30,00%

3.608,00€        328,00€               81,29€                 108,24€               1.728,07€          140,00€              140,00€              1.082,40€              30,00%

15.097,08€         

5.372,80€        5.372,80€            

509.533,00€   45.832,75€         11.358,75€         20.469,88€         217.761,18€      39.506,71€        25.312,97€        149.979,87€         29,43%

INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA: 29,43%

A.1.3. - OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO

TOTALE ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI 

COSTRUZIONE:SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): 20.469,88€         

A.2.2. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6 E 8

TOTALE ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6 e 8

A.2.3 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

TOTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

dott. ing. Giuseppe Cimini

TOTALI

COSTO DI COSTRUZIONE (C): 509.533,00€       

4,02%

TOTALE OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

TOTALE OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO

A.2.1. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
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A.1.1. - SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

TOTALE SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 1


