
 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

1 P.1.1.

2,25% 3,00% 30,00%

a corpo 1 *** *** *** 1,00 1300,00 € 841,71 € 29,29 € 39,00 € 390,00 1.300,00€                    0,26%

2 P.1.2.

2,25% 3,00% 30,00%

a corpo 1 *** *** *** 1,00 2000,00 € 1.294,94 € 45,06 € 60,00 € 600,00 2.000,00€                    0,39%

3 P.1.3.

2,25% 3,00% 30,00%

a corpo 1 *** *** *** *** 2000,00 € 1.294,94 € 45,06 € 60,00 € 600,00 2.000,00€                    0,39%

4 P.1.4.

2,25% 3,00% 30,00%

mc 1 35 7 0,40 196,00 3,50 € 670,54 € 15,46 € 0,00 € 0,00 686,00€                       

mc 1 25 7 0,40 140,00 3,50 € 478,96 € 11,04 € 0,00 € 0,00 490,00€                       

336,00 € 761,42 € 26,50 € 35,28 € 352,80 1.176,00€                    0,23%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

scavo di sbancamento generale - sponda BS

scavo di sbancamento generale - sponda CR

PULIZIA E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE ZONE DI CANTIERE DEL 

CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO IN CLS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

Spostamento attracco natanti esistente

Intervento di pulizia generale e specifica per l'inserimento del ponte e opere 

complemenrai nel contesto ambientale

SPOSTAMENTO  ATTRACCO NATANTI ESISTENTE

Intervento di consolidamento di muro in calcestruzzo, posto sulla sponda 

bresciana e fessurato, con funzione di  contenimento del terrapieno, da 

realizzarsi con la realizzazione di scavo della larghezza di cm. 25, con la 

realizzazione di nuovo muro in calcestruzzo Rck 450 adeguatamente ancorato e 

relativa doppia rete elettrosaldata d. 10 maglia 20x20, compreso cassero a 

perdere ed oneri vari, da realizzarsi come da disegno di progetto, compresi e 

compensati oneri vari. Da effettuare secondo indicazioni della D.L.

Spostamento di piccolo attracco per imbarcazioni posto sulla sponda bresciana, 

comprendente galleggiante e puntone mettalico, compresa la realizzazione di 

nuovo sistema di fissaggio a terra in ferro e calcestruzzo, compresi e compensati 

oneri di smontaggio (parziale), spostamento e nuovo fissaggio, compresi e 

compensati oneri vari. Da spostare secondo indicazioni della D.L.

Intervento di taglio dell'erba e rimozione della vegetazione arbustiva e delle 

piante in corrispondenza alle zone di cantiere delle spalle e delle scarpate del 

ponte e delle zone di fondazione e palificazione, comprese aree di cantiere e di 

stazionamento dei mezzi, da eseguirsi a mano e/o a macchina, con tecniche 

conservative della restante vegetazione e con asportazione e smaltimento del 

materiale di risulta, compresi e compensati oneri vari

Consolidamento conservativo muro in cls

SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE

Scavo di sbancamento generale effettuato con mezzi meccanici compresa la 

rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, 

la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi 

ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 

massima di 1,500 m, compresi e compensati oneri vari, in rocce sciolte (argilla, 

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) - nr. 2 fondazioni (H=0,60 m.)

A.1.1. - SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 1 |16
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

5 P.1.5.

2,25% 3,00% 30,00%

mc **** 8,30 5,35 1,35 59,95 5,10 305,73€                       

mc **** 8,30 5,35 1,70 75,49 5,10 384,99€                       

mc **** 5,10 4,35 1,00 22,19 5,10 113,14€                       

mc **** 4,10 4,35 1,10 19,62 5,10 100,05€                       

mc **** 1,80 5,35 1,35 13,00 5,10 66,30€                         

190,24 € 628,05 € 21,85 € 29,10 € 291,00 970,00€                       0,19%

€ 4.821,06 € 167,76 € 223,38 € 2.233,80 € 7.446,00

6 P.2.1.

2,25% 3,00% 30,00%

m. *** 10 *** *** 150,00 110,00 16.500,00€                  

m. *** 10 *** *** 120,00 110,00 13.200,00€                  

m. *** 10 *** *** 20,00 110,00 2.200,00€                    

290,00 € 20.654,29 € 718,71 € 957,00 € 9.570,00 31.900,00€                  6,26%

7 P.2.2.

Pali di prova - nr. 2

Scavo spalla ponte CR

Scavo fondazione pila intermedia BS

MAGRONE DI FONDAZIONE C15/20

PALI TRIVELLATI IN CALCESTRUZZO C25/30 (bentonite)

A.1.1. - TOTALE SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di sottofondazione, in cemento 

portland classe 32.5 R, eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato, C15/20, classe S3, dello spessore di cm. 15, eseguito secondo le 

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte, escluse casseformi, compreso trasporto e spostamenti da 

un cantiere all'altro ed oneri vari

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo di fondazione a sezione obbligata, spinto fino alla profondità di 2 m.(salvo 

diversa indicazione della direzione lavori), compresa l'estrazione e l'aggotto di 

eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensioni 

non superiori a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi 

di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 

1500 m., in terre sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili), 

compresi oneri vari -nr. 2 fondazioni (H=0,90 m.)

Scavo spalla ponte BS

Scavo fondazione muro contenimento CR

Scavo fondazione muro contenimento BS

Allestimento dei cantieri (sponda bresciana e cremonese), approntamento mezzi 

d'opera, carico e scarico,trasporti A/R da magazzino al cantiere, installazione e 

montaggio, preparazione fanghi, perforazione ed escuzione di pali trivellati 

D=500 mm

Pali trivellati a prestazione garantita (sponda CR) - n. 12

Realizzazione di nr. 24+2 pali trivellati in calcestruzzo del diametro di 500 mm e 

della profondità di m. 10-12 (su indicazione della direzione lavori), compresa 

realizzazione di pali di prova, in calcestruzzo portland a prestazione garantita 

C25/30, tipo S4, classe di esposizione XC1 (secondo norme UNI EN 206-1), 

incluso eventuale maggior assorbimento fino ad un massimo del 20% in più oltre 

il volume teorico di perforazione, compresa vibratura, escluso ferro d'armatura 

da compensarsi a parte, ma compresi oneri di cantiere, posizionamento 

macchine, trasporti, compresa capitozzatura e quant'altro necessario a dare il 

lavoro completo in opera, compresa documentazione tecnica, prove e oneri vari

A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

Pali trivellati a prestazione garantita (sponda BS) - n. 15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 2 |16
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

2,25% 3,00% 30,00%

mc *** 1,70 5,25 0,10 0,89 81,00 72,29€                         

mc *** 5,00 4,25 0,10 2,13 81,00 172,13€                       

mc *** 8,20 5,25 0,10 4,31 81,00 348,71€                       

mc *** 8,20 5,25 0,10 4,31 81,00 348,71€                       

mc *** 4,00 4,25 0,10 1,70 81,00 137,70€                       

13,33 € 698,96 € 24,32 € 32,39 € 323,86 1.079,53€                    0,21%

8 P.2.3.

2,25% 3,00% 30,00%

mc *** 1,50 5,05 0,80 6,06 110,00 666,60€                       

mc *** 4,80 4,05 0,80 15,55 110,00 1.710,72€                    

mc *** 8,00 5,05 0,40 16,16 110,00 1.777,60€                    

mc *** 8,00 5,05 0,80 32,32 110,00 3.555,20€                    

mc *** 3,80 4,05 0,40 6,16 110,00 677,16€                       

76,25 € 5.430,51 € 188,97 € 251,62 € 2.516,18 8.387,28€                    1,65%

9 P.2.4.

2,25% 3,00% 30,00%

mc 1 3,54 2,37 0,40 3,36 120,00 402,71€                       

mc 1 3,54 1,10 0,20 0,78 120,00 93,46€                         

mc 2 2,91 4,00 0,40 9,31 120,00 1.117,44€                    

mc 1 3,54 2,70 0,50 4,78 120,00 573,48€                       

mc 1 3,64 0,60 0,60 1,31 120,00 157,25€                       

mc 1 3,54 6,01 0,60 12,77 120,00 1.531,83€                    

mc 2 5,50 5,92 0,60 39,04 muro pieno

mc 2 4,93 3,75 0,60 22,16 detrazione

16,87 120,00 2.024,88€                    

mc 2 2,65 1,18 0,60 3,75 120,00 450,29€                       

mc 1 3,54 1,89 0,40 2,68 120,00 321,15€                       

mc 1 3,54 1,10 0,20 0,78 120,00 93,46€                         

mc 2 2,34 3,00 0,40 5,62 120,00 673,92€                       

mc 1 3,54 6,01 0,60 12,77 120,00 1.531,83€                    

mc 2 5,50 5,92 0,60 39,04 muro pieno

mc 2 4,93 3,75 0,60 22,16 detrazione

16,87 120,00 2.024,88€                    

mc 2 2,65 1,18 0,60 3,75 120,00 450,29€                       

mc *** *** *** *** 10,00 120,00 1.200,00€                    

105,39 € 8.188,42 € 284,93 € 379,40 € 3.794,04 12.646,80€                  2,48%

Piastra di fondazione spalla ponte BS

Magrone spalla ponte BS

Magrone pila intermedia BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Muro di elevazione muro contenimento BS

Muro di elevazione spalla ponte BS

Opere complementari

Piastra di fondazione muro contenimento BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Magrone muro contenimento BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Piastra di fondazione muro contenimento BS

Muro di elevazione pila intermedia BS

Muro di elevazione spalla ponte BS

Piastra di fondazione pila intermedia BS

CALCESTRUZZO MURI C37/40 - S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento portland tipo R 325, per 

opere di fondazione a prestazione garantita C37/40 , classe di consistenza S4, 

classe di esposizione ambientale XF1 (secondo UNI En 206-1), certificato, 

compresi cubetti di prova (campionature) e oneri per lo scarico, 

Piastra di fondazione spalla ponte BS

Magrone muro contenimento BS

Muro di elevazione muro contenimento BS

CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE  C25/30 - S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento portland tipo R 325, per 

opere di fondazione a prestazione garantita C25/30 , classe di consistenza S4, 

classe di esposizione ambientale XC2 (secondo UNI En 206-1), certificato, 

compresi cubetti di prova (campionature) ed oneri per lo scarico, 

Magrone spalla ponte BS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 3 |16
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10 P.2.5.

2,25% 3,00% 30,00%

nr. *** *** *** *** 10,00 135,00 1.350,00€                    

mc *** *** *** *** 195,00 5,00 975,00€                       

€ 1.505,37 € 52,38 € 69,75 € 697,50 2.325,00€                    0,46%

11 P.2.6.

A35011a

2,25% 3,00% 30,00%

mq *** 4,80 *** 0,50 2,40 19,60 47,04€                         

mq *** 4,80 *** 0,50 2,40 19,60 47,04€                         

mq *** 4,04 *** 0,50 2,02 19,60 39,59€                         

mq *** 4,04 *** 0,50 2,02 19,60 39,59€                         

mq *** 1,50 *** 1,00 1,50 19,60 29,40€                         

mq *** 1,50 *** 1,00 1,50 19,60 29,40€                         

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

mq *** 8,00 *** 1,00 8,00 19,60 156,80€                       

mq *** 8,00 *** 1,00 8,00 19,60 156,80€                       

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

mq *** 3,80 *** 0,50 1,90 19,60 37,24€                         

mq *** 3,80 *** 0,50 1,90 19,60 37,24€                         

mq *** 4,04 *** 0,50 2,02 19,60 39,59€                         

mq *** 4,04 *** 0,50 2,02 19,60 39,59€                         

mq *** 8,00 *** 1,00 8,00 19,60 156,80€                       

mq *** 8,00 *** 1,00 8,00 19,60 156,80€                       

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

mq *** 5,04 *** 1,00 5,04 19,60 98,78€                         

81,92 € 1.039,60 € 36,17 € 48,17 € 481,69 1.605,63€                    0,32%

12 P.2.7.

A35011b

piazzamenti

Casseratura piastra di fondazione spalla ponte BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Casseratura piastra di fondazione pila intermedia BS

Casseratura piastra di fondazione spalla ponte BS

Casseratura piastra di fondazione muro contenimento BS

Totale calcestruzzo pompato

Casseratura piastra di fondazione muro contenimento BS

CASSERATURA PIASTRE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di casseforme rette o centinate per getti di 

conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmante, disarmo, opere 

di puntellatura e sostegno, fino ad un'altezza di 5,0 m. dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della 

casseforme a contatto con il calcestruzzo, in pannelli di legno, compresi e 

compensati sfridi, chiodi, legature ed oneri vari

BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Fornitura e posa in opera di casseforme rette o centinate per getti di 

conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmante, disarmo, opere 

di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 5,0 m. dal piano di appoggio; 

eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della 

casseforme a contatto con il calcestruzzo, in pannelli di legno, compresi e 

compensati sfridi, chiodi, legature ed oneri vari (come da tavole strutturali)

piazzamento di betopompa per calcestruzzo, nei due cantieri (bresciano e 

cremonese) con braccio pari a 12 m, compreso viaggio di andata e ritorno, pulizia 

ed oneri vari per il pompaggio del calcestruzzo dei muri in elevazione, compresi e 

compensati oneri vari

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

CASSERATURA MURI ELEVAZIONE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 4 |16
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2,25% 3,00% 30,00%

mq. 1,00 3,55 *** 3,40 12,07 18,50 223,30€                       

mq. 1,00 2,75 *** 3,10 8,53 18,50 157,71€                       

mq. 2,00 2,80 *** 0,40 2,24 18,50 41,44€                         

mq. 2,00 2,95 *** 4,40 25,96 18,50 480,26€                       

mq. 2,00 2,92 *** 3,90 22,78 18,50 421,36€                       

mq. 2,00 0,60 *** 3,30 3,96 18,50 73,26€                         

mq. 2,00 3,54 *** 2,70 19,12 18,50 353,65€                       

mq. 2,00 3,64 *** 0,70 5,10 18,50 94,28€                         

mq. 1,00 3,54 *** 6,30 22,30 18,50 412,59€                       

mq. 1,00 2,34 *** 6,30 14,74 18,50 272,73€                       

mq. 2,00 6,52 *** 5,55 55,50 18,50 1.026,69€                    

mq. 2,00 5,92 *** 5,52 48,48 18,50 896,91€                       

mq. 2,00 18,00 *** 0,60 21,60 18,50 399,60€                       

mq. 2,00 5,40 *** 0,60 6,48 18,50 119,88€                       

mq. 4,00 2,65 *** 1,20 12,72 18,50 235,32€                       

mq. 2,00 1,50 *** 0,60 1,80 18,50 33,30€                         

mq. 1,00 3,55 *** 3,00 10,65 18,50 197,03€                       

mq. 1,00 2,35 *** 2,60 6,11 18,50 113,04€                       

mq. 2,00 2,20 *** 0,40 1,76 18,50 32,56€                         

mq. 2,00 2,40 *** 4,40 21,12 18,50 390,72€                       

mq. 2,00 2,38 *** 3,90 18,56 18,50 343,43€                       

mq. 1,00 3,54 *** 6,30 22,30 18,50 412,59€                       

mq. 1,00 2,34 *** 6,30 14,74 18,50 272,73€                       

mq. 2,00 6,52 *** 5,55 55,50 18,50 1.026,69€                    

mq. 2,00 5,92 *** 5,52 48,48 18,50 896,91€                       

mq. 2,00 18,00 *** 0,60 21,60 18,50 399,60€                       

mq. 2,00 5,40 *** 0,60 6,48 18,50 119,88€                       

mq. 4,00 2,65 *** 1,20 12,72 18,50 235,32€                       

mq. 2,00 1,50 *** 0,60 1,80 18,50 33,30€                         

525,19 € 6.290,86 € 218,90 € 291,48 € 2.914,82 9.716,06€                    1,91%

13 P.2.8.

A35023e

2,25% 3,00% 30,00%

Kg *** *** *** *** 2595,00 1,10 2.854,50€                    

Kg *** *** *** *** 996,00 1,10 1.095,60€                    

Kg *** *** *** *** 6859,00 1,10 7.544,90€                    

Kg *** *** *** *** 1960,00 1,10 2.156,00€                    

Kg *** *** *** *** 6859,00 1,10 7.544,90€                    

Kg *** *** *** *** 1500,00 1,10 1.650,00€                    

20769,00 € 14.792,03 € 514,72 € 685,38 € 6.853,77 22.845,90€                  4,48%

Fondazione ed elevazione muro spalla ponte  (vedi tav. ST.12)

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Fondazione ed elevazione muri controterra (vedi tav. ST.16)

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

FERRO D'ARMATURA FONDAZIONI E MURI B450C

Fondazione ed elevazione muri controterra (vedi tav. ST.14)

Fondazione ed elevazione muro pila intermedia (vedi tav. ST.13)

Fondazione ed elevazione spalla ponte  (vedi tav. ST.15)

Casseratura muro di elevazione spalla ponte BS

Casseratura muro di elevazione pila intermedia BS

Casseratura muro di elevazione spalla ponte BS

Casseratura muro di elevazione muro contenimento BS

Fornitura e posa in opera (come da disegni di progetto) di acciaio controllato in 

stabilimento  tipo B450C, prodotto da acciaierie in ambito CEE, prodotto in 

gabbie da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Servizio 

Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, per armature 

di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 

posto in opera a regola d'arte, compreso sfrido, legature ecc, nonchè tutti gli 

oneri relativi ai controlli di legge, privo di ruggine anche superficiale, comprese e 

compensate campionature (spezzoni) (ni= 110 Kg/mc)

Opere complementari

Casseratura muro di elevazione muro contenimento BS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 5 |16
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14 P.2.9.

A35023e

2,25% 3,00% 30,00%

Kg *** *** *** *** 7425,00 1,10 8.167,50€                    

Kg *** *** *** *** 550,00 1,10 605,00€                       

7975,00 € 5.679,93 € 197,64 € 263,18 € 2.631,75 8.772,50€                    1,72%

15 P.2.10. 2,25% 3,00% 30,00%

cad *** *** *** *** 2,00 4950,00 9.900,00

cad *** *** *** *** 2,00 2420,00 4.840,00

€ 9.543,71 € 332,09 € 442,20 € 4.422,00 14.740,00 2,89%

73.823,68€            2.568,85€           3.420,56€          34.205,61€           114.018,70€     

16 P.3.1.

2 pali per prove di carico

26 pali spalle di fondazione (15 sponda BS + 12 sponda CR)

A.1.2. - TOTALE OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

FERRO D'ARMATURA PALI TRIVELLATI - B450C

Prove Sony Integrity Test (SIT) o prove di ammettenza, per la verifica della 

integrità strutturale dei pali con ultrasuoni, compresi macchinari, macchinari, 

installazione cantiere, compresa pulizia della testa dei pali per un'area di 20 x 20 

cm prove e verifiche, elaborazione dati e relazione finale (da 1 a 10 prove)

preparazione con scapitozzatura della testa dei pali, posa gabbia di armatura su 

tre pali, inserimento barre dywidag, assistenza, posizionamento ed uso macchine 

di prova e relazione finale

PROVE INTEGRITA' STRUTTURALE PALI

Fornitura e posa in opera con autogrù (come da disegni di progetto) di acciaio 

controllato in stabilimento tipo B450C, prodotto da acciaierie in ambito CEE, 

confezionato in gabbie da azienda in possesso di attestato di qualificazione 

rilasciato da Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore 

dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a 

misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso sfrido, legature ecc, 

nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, privo di ruggine anche 

superficiale, comprese e compensate campionature (spezzoni) - nr. 26 pali + 2

Fornitura con posa in opera di struttura in legno lamellare di abete realizzata nel 

rispetto della geometria delle falde del progetto steso della DD.LL., sia per 

quanto riguarda la

posizione delle strutture portanti che il loro schema statico. Tutti gli incastri, i 

giunti strutturali di continuità, e gli schemi nodali dovranno essere eseguiti a 

regola d'arte nei modi nelle forme e nelle posizioni, prescritte sia per quanto 

riguarda l'impostazione strutturale, la progettazione, il calcolo e la qualità dei 

materiali e delle loro lavorazioni. L'individuazione della classe di servizio, delle 

classi di durata del carico, il dimensionamento delle travi e dei particolari di 

collegamento  verranno calcolate conformemente ai carichi indicati nelle tavole 

strutturali; a lavori ultimati verrà consegnata una relazione di calcolo giustificata 

da tecnico abilitato conformemente alle normative di

riferimento.

STRUTTURA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO LAMELLARE DA 50 ML

A.1.3. - OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO

PROVE DI CARICO SUI PALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 6 |16



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

2,25% 3,00% 30,00%

CORPO 1 *** *** *** *** 98500,00 63.775,79€                    € 2.219,21 € 2.955,00 € 29.550,00 98.500,00€                  19,33%

17 P.3.2.

2,25% 3,00% 30,00%

CORPO 1 *** *** *** *** 55000,00 35.610,85€                    € 1.239,15 1.650,00€                16.500,00€                  55.000,00€                  10,79%

18 P.3.3.

2,25% 3,00% 30,00%

m. *** *** *** *** 310,00 300,00 60.214,71€                    € 2.095,29 2.790,00€                27.900,00€                  93.000,00€                  18,25%

STRUTTURA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO LAMELLARE DA 50 ML

Struttura passerella da 50 ml comprendente:

- N° 2 travi principali, necessarie a garantire l'appoggio del camminamento, 

posate in appoggio sui plinti in C.A. e fissate agli stessi mediante attacchi 

metallici saldati alle contropiastre annegate nel getto;

- Traversi necessari a garantire la controventatura delle travi principali;

- Rompitratte in legno lamellare necessarie a garantire l'appoggio degli arcarecci;

- Arcarecci, posati in appoggio sulle rompitratte di cui sopra e in corrispondenza 

degli appoggio sui C.A.;

- Carpenteria metallica pesante zincata a caldo,necessaria per il collegamento 

delle strutture principali ai C.A. e fra di loro;

- Controventatura mediante opportuni accessori metallici speciali completi di 

tiranti i acciaio e dei rispettivi tenditori per l'irrigidimento della sola struttura in 

legno lamellare;

- Autogrù necessaria al varo in opera della passerella; (la grù dovrà potersi 

piazzare ridosso dei due plinti);

PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO

Fornitura  e posa in opera di struttura passerelle di raccordo con i terrapieni (9 + 

9 + 9,4 ml):

- Travi principali necessarie a garantire l'appoggio del camminamento, posate in 

appoggio sui plinti in C.A. e fissate agli stessi mediante attacchi metallici saldati 

alle contropiastre annegate nel getto;

- Traversi necessari a garantire la controventatura delle travi principali;

- Arcarecci, posati in appoggio sulle rompitratte di cui sopra e in corrispondenza 

degli appoggio sui C.A.;

- Controventatura mediante opportuni accessori metallici speciali completi di 

tiranti in acciaio e dei rispettivi tenditori per l'irrigidimento della sola struttura in 

legno lamellare;

STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON I TERRAPIENI

PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E 

RACCORDI)Fornitura  e posa in opera di montanti in legno per il fissaggio del corrimano, 

corrimano rettilineo in acciaio zincato d=42,4 mm, fissato in appoggio sui 

montanti, doghe massicce in larice (Hut. = 1,20 m.), distanziate 8 cm l'una 

dall'altra, comprese viti zincate, sfridi, trattamento con impregnante e colore, 

compresi e compensati oneri vari

STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON I TERRAPIENI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 7 |16



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

19 P.3.4.

2,25% 3,00% 30,00%

mq *** *** *** *** 400,00 65,00 16.834,22€                    € 585,78 780,00€                   7.800,00€                    26.000,00€                  5,10%

€ 176.435,56 € 6.139,44 € 8.175,00 € 81.750,00 € 272.500,00

20 P.4.1.

7840 *** *** *** 7840,00 2,25% 2,50% 30,00%

Totale mq 7840,00 1,50 € 7.673,05 € 264,95 € 294,00 € 3.528,00 11.760,00€                  2,31%

21 P.4.2.

*** 150,00 0,40 1,00 60,00 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mc 60,00 5,20 € 202,01 € 7,03 € 9,36 € 93,60 312,00€                       0,06%

22 P.4.3.

7840 *** *** 0,10 784,00 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mc 784,00 28,00 € 14.213,26 € 494,58 € 658,56 € 6.585,60 21.952,00€                  4,31%

Scotico eseguito fino ad una profondità massima di 18 cm (profondità minima 10 

cm) e formazione delle pendenze previste in progetto, compreso il carico e il 

trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere ed il reimpiego 

mediante stesa e compattazione con alcune passate di rullo compattatore 

vibrante da 10 ton, compresi oneri vari

Itinerario ciclabile - tratto n.2 (per realizzazione scolo acque)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI)

PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI)

Itinerario ciclabile - tratto n.2

Itinerario ciclabile - tratto n.2

STRATO DI STABILIZZATO

Fornitura e  posa in opera di misto frantumato stabilizzato pezzatura 0/20 mm. 

steso con idoneo mezzo meccanico, compresa la rullatura  con 4-5 passate con 

rullo compressore di peso maggiore di 18 ton. per uno spessore compresso 

minino di 10 cm, compresi e compensati oneri vari.

Scavo a sezione ristretta (B= 40 cm), eseguito con mezzi meccanci, con 

riccollocazione del terreno nel ambito del cantiere e per compensare eventuali 

esigenze di aumento della quota stradale, per una profondità fino a ml. 1,50, 

compresi e compensati oneri vari

Fornitura e posa in opera di pavimento in larice lamellare dello spessore di mm 

62, piallato ed impregnato, posato ortogonalmente al senso di percorrenza della 

passerella ed opportunamente distanziato in modo da permettere lo scolo delle 

acque piovane, fissato all'orditura sottostante, viti passanti in acciaio inox, 

compresi e compensati oneri vari

A.2.1. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

A.1.3. - TOTALE OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO

SCOTICO  SUPERFICIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 8 |16
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NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

23 P.4.4.

2,25% 3,00% 30,00%

Totale m. *** 1000 *** *** 1000,00 13,00 € 8.417,11 € 292,89 € 390,00 € 3.900,00 13.000,00€                  2,55%

24 P.4.5.

2,25% 3,00% 30,00%

Totale m. 50 1 *** *** 50,00 18,70 € 605,38 € 21,07 € 28,05 € 280,50 935,00€                       0,18%

25 P.4.6.

2 1930 0,4 *** 1544,00 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mq 1544,00 1,50 € 1.499,54 € 52,18 € 69,48 € 694,80 2.316,00€                    0,45%

€ 32.610,35 € 1.132,70 € 1.449,45 € 15.082,50 € 50.275,00

26 P.5.1.

3260 *** *** *** 3260,00

930 930,00 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mq 4190,00 1,50 € 4.069,35 € 141,60 € 188,55 € 1.885,50 6.285,00€                    1,23%

Itinerario ciclabile - tratto n.6

Itinerario ciclabile - tratto n.8

Itinerario ciclabile - tratto n.2 -canalizzazioni acque 

Scotico eseguito fino ad una profondità massima di 18 cm (profondità minima 10 

cm) e formazione delle pendenze previste in progetto, compreso il carico e il 

trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere ed il reimpiego 

mediante stesa e compattazione con alcune passate di rullo compattatore 

vibrante da 10 ton, compresi oneri vari

MEZZO TUBO A CANALA - D= 200 mm

Fornitura e posa di mezzo tubo tondo a canala prefabbricato, in calcestruzzo, ad 

elementi modulari (h.14,5 cm, lungh. 100 cm e largh.29 cm), foro netto diam. 20 

cm, posato a filo della pavimentazione su letto magro, nei tratti ove previsto.

SCOTICO STRATO SUPERFICIALE

Itinerario ciclabile - tratto n.2

Itinerario ciclabile - tratto n.2

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC tipo SN4, con giunto a bicchiere, d = 200 

mm., marcate IIP, con guarnizioni in gomma, conformi alla normativa vigente, 

compreso scavo, soprastante cappa in calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e 

reinterro, compreso nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare l'opera 

realizzata a regola d'arte, compresi oneri. In corrispondenza dei punti di uscita 

nei fossi di scolo.

PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE

A.2.1. - TOTALE ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

Rivestimento dei cigli e sistemazione delle scarpate e dei rilevati stradali eseguiti 

con mezzo meccanico utilizzando il terreno vegetale proveniente dallo scotico e 

dagli scavi, già presente in cantiere; da effettuare secondo indicazione direzione 

lavori

TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

A.2.2. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6, 7 e 8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 9 |16



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

27 P.5.2.

335 *** 0,3 0,20 20,10 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mc 20,10 5,20 € 67,66 € 2,35 € 3,14 € 31,35 104,50€                       0,02%

28 P.5.3.

Tratto n.6 - fondo cassonetto 3260 *** *** 3260,00

Tratto n.6 - risvolti verticali 1200 *** *** 0,10 120,00

Tratto n.7 su terra - fondo cassonetto 315 *** *** 315,00

Tratto n.7 su terra - risvolti verticali 105 *** *** 0,30 31,00

Tratto n.8 - fondo cassonetto 930 *** *** 930,00

Tratto n.8 - risvolti verticali 470 *** *** 0,10 47,00 2,25% 2,50% 30,00%

Totale mq 4703,00 3,85 € 11.814,93 € 407,97 € 452,70 € 5.432,40 18.108,00€                  3,55%

29 P.5.4.

Tratto n.6 3460 *** *** 0,10 346,00

Tratto n.7 su terra 315 *** *** 0,30 94,00

Tratto n.8 1170 *** *** 0,10 117,00 2,25% 3,50% 28,00%

Totale mc 557,00 28,00 € 10.331,88 € 351,38 € 545,86 € 4.366,88 15.596,00€                  3,06%

30 P.5.5.

2,25% 3,00% 30,00%

Tratto n.6 Totale m. *** 335 *** *** 335,00 13,00 € 2.819,73 € 98,12 € 130,65 € 1.306,50 4.355,00€                    0,85%

SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA

Scavo a sezione ristretta (B= 40 cm), eseguito con mezzi meccanci, con 

riccollocazione del terreno nel ambito del cantiere e per compensare eventuali 

esigenze di aumento della quota stradale, per una profondità fino a ml. 1,50, 

compresi e compensati oneri vari

STRATO DI STABILIZZATO

Fornitura e posa in opera di geotessuto per il rinforzo del terreno, in fibre di 

polipropilene imputrescibile e atossico, compresi i sormonti e gli sfridi con peso 

di 300  gr/mq, compresi fili di legatura, compresi e compensati  ed oneri vari

GEOTESSUTO

MEZZO TUBO A CANALA D= 200 mm

Fornitura e posa di mezzo tubo tondo a canala prefabbricato, in calcestruzzo, ad 

elementi modulari (h.14,5 cm, lungh. 100 cm e largh.29 cm), foro netto diam. 20 

cm, posato a filo della pavimentazione su letto magro, nei tratti ove previsto.

Itinerario ciclabile - Tratto n.6 (per realizzazione scolo acque)

Fornitura e  posa in opera di misto frantumato stabilizzato pezzatura 0/20 mm. 

steso con idoneo mezzo meccanico, compresa la rullatura  con 4-5 passate con 

rullo compressore di peso maggiore di 18 ton. per uno spessore compresso 

minino di 10 cm, compresi e compensati oneri vari.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 10 |16



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

31 P.5.6.

2,25% 3,00% 35,00%

Tratto n.6 Totale m. 10 1 *** *** 10,00 18,70 € 111,73 € 4,21 € 5,61 € 65,45 187,00€                       0,04%

32 P.5.7.

25.B.33,

Tratto n.6 2 600 0,4 *** 480,00

Tratto n.8 2 235 0,4 *** 188,00 2,25% 3,50% 30,00%

Totale mq 668,00 1,50 € 643,75 € 22,58 € 35,07 € 300,60 1.002,00€                    0,20%

33 P.5.8.

2,25% 3,00% 30,00%

Tratto n.7 (prima del ponte) Totale m. 10 1 *** *** 10,00 200,00 € 1.294,94 45,06€                       € 60,00 € 600,00 2.000,00€                    0,39%

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC tipo SN4, con giunto a bicchiere, d = 200 

mm., marcate IIP, con guarnizioni in gomma, conformi alla normativa vigente, 

compreso scavo, soprastante cappa in calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e 

reinterro, compreso nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare l'opera 

realizzata a regola d'arte, compresi oneri. In corrispondenza dei punti di uscita 

nei fossi di scolo.

PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE

TOMBINATURA FOSSI IN CORRISPONDENZA DELLE SCARPATE

"Tombinatura di fossi di colo, per la parzione d'area interessata dall'occupazione 

temporanea o permanente dei terreni (vedi tavola 0), compresa preventiva 

modellazione del fondo e dei rinfianchi in terra effettuata con escavatore, 

preparazione del fondo con calcestruzzo magro (Rck200), posa di tubi portanti in 

calcestruzzo d'idonea sezione resistente (De = 100 cm) con giunto a bicchiere, 

ben giustapposti, compresa malta cementizia per il riempimento dei giunti, 

rinfianco in calcestruzzo Rck 300 (sp. min. 15 cm salvo diversa indicazione D.L.),  

rete elettrosaldata d12  20x20, compresi manufatti di testata in calcestruzzo, 

compreso riempimento e costipazione dei fianchi al fine di consentire il transito 

di mezzi meccanici per i getti in calcestruzzo o il montaggio di parti prefabbricate 

del ponte, compresa rimozione dei tubi e dei rinfianchi per la parte relativa alla 

occupazione temporanea, compresa sistemazione del terreno, compresi e  

compensati oneri vari"

Rivestimento dei cigli e sistemazione delle scarpate e dei rilevati stradali eseguiti 

con mezzo meccanico utilizzando il terreno vegetale proveniente dallo scotico e 

dagli scavi, già presente in cantiere; da effettuare secondo indicazione direzione 

lavori

TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 11 |16



 13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

NR. RIF. U.M. N° LUNG. LARG. ALT. 

SP.

Q.TA' P.U. Materiali, noli, 

trasporti e utili

Incidenza costi fissi - 

ex art. 131 d. lgs 

163/2006

Oneri della 

sicurezza

Costo mano d'opera  IMPORTO % sul 

totale 

opere

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

34 P.5.9.

F15063f

150 *** *** *** 150,00

380 *** *** *** 380,00 2,25% 3,50% 30,00%

Totale mc 530,00 13,50 € 4.596,87 € 161,20 € 250,43 € 2.146,50 7.155,00€                    1,40%

35 P.5.10.

Scarpate tratto n.7 (prima del ponte) 130 130,00

Scarpate tratto n.7 (dopo il ponte) 250 250,00 2,25% 3,50% 30,00%

Totale mq 380,00 1,50 € 366,21 € 12,84 € 19,95 € 171,00 570,00€                       0,11%

36 P.5.11

Scarpate tratto n.7 (prima del ponte) 130 *** *** *** 130,00

Scarpate tratto n.7 (dopo il ponte) 250 *** *** *** 250,00 2,25% 3,00% 35,00%

Totale mq 380,00 2,50 € 567,60 € 21,40 € 28,50 € 332,50 950,00€                       0,19%

€ 36.684,65 € 1.268,72 € 1.720,45 € 16.638,68 € 56.312,50A.2.2. - TOTALE ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6, 7 e 8

PROFILATURA DI SCARPATE

Sistemazione delle scarpate dei rilevati stradali con mezzo meccanico utilizzando 

il terreno vegetale proveniente dallo scotico precedentemente accatastato in 

cantiere, compresi e compensati oneri vari

Fornitura, stesa e fissaggio di biotessile di sole fibre

cellulosiche totalmente biodegradabili, preseminato

con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e

ammendanti granulari senza l'ausilio di collanti, reti,

fibre, o film sintetici, per l'inerbimento anche di

scarpate e sponde e il controllo dell'erosione

provocata da piogge ed acque di ruscellamento di

terreni anche in forte pendenza, incluso chiodi di

metallo a U per il fissaggio, compresi e compensati oneri vari

Fornitura in rotoli di colore verde di peso 150gr/mq.

Itinerario ciclabile - Tratto n.7 (prima del ponte)

Itinerario ciclabile -Tratto n.7 (dopo il ponte)

TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO

FORNITURA DI TERRENO, STESA E FORMAZIONE RILEVATI

Formazione di rilevato stradale, realizzato con materiale scelto appartenente ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5 A3 provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5000 

m., compreso la bagnatura e il compattamento a strati fino al raggiungimento 

della densità prescritta, l'umidimento ed igni altro onere per dare il rilevato 

compiuto a regola d'arte, effettuato a mano o con mezzi meccanici, compresi 

oneri vari - varie zone

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 12 |16
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

37 P.6.1.

Colorazione zone di restringimento 30 *** *** *** 30,00 2,25% 3,00% 30,00%

Totale mq *** *** *** 30,00 9,20 € 178,70 € 6,22 € 8,28 € 82,80 276,00€                       0,05%

38 P.6.2.

2,25% 3,00% 30,00%

P.6.2.a. Cartelli di avviamento e direzione dim 20x100 cad. 16 *** *** *** 16,00 170,00 2.720,00€                    

P.6.2.b. cad. 2 *** *** *** 2,00 102,00 204,00€                       

P.6.2.c. Cartelli di localizzazione territoriale dim. 10x25 cad. 4 *** *** *** 4,00 102,00 408,00€                       

Totale 22,00 € 2.157,37 € 75,07 € 99,96 € 999,60 3.332,00€                    0,65%

€ 2.336,07 € 81,29 € 108,24 € 1.082,40 3.608,00€         

SEGNALETICA ORIZZONTALE: COLORAZIONE ROSSA ZONE DI PERICOLO

A.2.3 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

A.2.3 - TOTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Segnalini di conferma dim. 10x25

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di

nuovo impianto eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 

premiscelata di colore rosso

permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6

kg/m2, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale

SEGNALETICA VERTICALE CONFORME AL DOCUMENTO DI PIANO (Aprile 2014) 

Fornitura e montaggio di cartelli e segnali stradali

verticali per itinerari ciclabili a viabilità

riservata, in alluminio scatolato spessore 25/10 mm,

ricoperti di pellicola rifrangente marcata e garantita a

norme dPR 495/92 e successive modifiche e

integrazioni, incluso pali di sostegno in ferro zincato, diametro 60 mm

collari mono e bifacciali, viti inox, tappi in gomma, scavo, reinterro

e plinto di fondazione in cls. Caratteristiche e quantità specificate in tavola 6.
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39 P.7.1.

M15015

0,00% 100,00% 0,00%

al mese 4 *** *** *** 4,00 110,00 440,00€                       

al mese 4 *** *** *** 4,00 110,00 440,00€                       

8,00 € 0,00 € 0,00 € 880,00 € 0,00 880,00€                       

40 P.7.2.

M15021e 0,00% 100,00% 0,00%

ml *** 130 *** *** 130,00 6,00 780,00€                       

ml *** 120 *** *** 120,00 6,00 720,00€                       

250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 1.500,00€                    

41 P.7.3.

M15027  0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 20 4 *** *** 80,00 0,35 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 0,00 28,00€                         

42 P.7.4.

M15028 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 20 4 *** *** 80,00 0,45 € 0,00 € 0,00 € 36,00 € 0,00 36,00€                         

43 P.7.5.

M15029 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 16 4 *** *** 64,00 0,45 € 0,00 € 0,00 € 28,80 € 0,00 28,80€                         

44 P.7.6.

M15034 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 14 4 *** *** 56,00 1,50 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 0,00 84,00€                         

45 P.7.7.

M15069

0,00% 100,00% 0,00%

al mese 4 *** *** *** 4,00 50,00 200,00€                       

al mese 4 *** *** *** 4,00 50,00 200,00€                       

SEGNALAZIONE MOBILE SEMAFORICA

Segnalazione mobile semaforica costituita da una coppia di semafori, dotati di 

SPONDA BRESCIANA

costo di utilizzo del sistema per un mese

posizionamento in opera e successiva rimozione

SEGNALETICA DI DIVIETO

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

cartelli di divieto

SEGNALETICA DI OBBLIGO

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

cartelli di obbligo

SEGNALI DI SALVATAGGIO

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di 

cartello si salvataggio

PREFABBRICATO MONOBLOCCO AD USO SERVIZI IGIENICI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in 

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di 

roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e 

preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento 

in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc 

pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne

impianto elettrico canalizzato corrispondente alla legge 46/90 e d. lgs. 37/2008, 

interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in 

materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi, 

guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato.

soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in 

cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio 

per acqua fredda, con un finestrino a vasistas e un portoncino esterno 

semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

allestimento spogliatoi e servizi igienici sponda bresciana

allestimento spogliatoi e servizi igienici sponda cremonese

RECINZIONE DI CANTIERE

Recinzione di cantiere realizzata con rete in polietilene ad alta densità 240 

recinzione di cantiere sponda cremonese

recinzione di cantiere sponda bresciana

SEGNALETICA DI PERICOLO

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

cartelli di pericolo

A.3.1. - ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
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al mese 4 *** *** *** 4,00 50,00 200,00€                       

al mese 4 *** *** *** 4,00 50,00 200,00€                       

8,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 800,00€                       

46 P.7.8.

M15071 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 8 4 *** *** 32,00 12,00 384,00€                       

cad*mese 8 4 *** *** 32,00 7,50 240,00€                       

64,00 € 0,00 € 0,00 € 624,00 € 0,00 624,00€                       

47 P.7.9.

M15106 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 10 4 *** *** 40,00 2,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 80,00€                         

48 P.7.10.

M15113 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 6 4 *** *** 24,00 0,50 € 0,00 € 0,00 € 12,00 € 0,00 12,00€                         

49 P.7.11.

M15114 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 10 4 *** *** 40,00 1,60 € 0,00 € 0,00 € 64,00 € 0,00 64,00€                         

50 P.7.12.

M15116 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 2 4 *** *** 8,00 3,50 € 0,00 € 0,00 € 28,00 € 0,00 28,00€                         

51 P.7.13.

M15181 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 4 4 *** *** 16,00 2,00 € 0,00 € 0,00 € 32,00 € 0,00 32,00€                         

52 P.7.14. 0,00% 100,00% 0,00%

M15184 cad*mese 10 4 *** *** 40,00 2,50 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 100,00€                       

53 P.7.15.

M15200 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 7 4 *** *** 28,00 20,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 560,00€                       

54 P.7.16.

M15200 0,00% 100,00% 0,00%

cad*mese 2 4 *** *** 8,00 7,00 € 0,00 € 0,00 € 56,00 € 0,00 56,00€                         

55 P.7.19. 0,00% 100,00% 0,00%

ore 5 4 *** *** 20,00 23,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 0,00 460,00€                       

-€                    -€                 5.372,80€      -€                   5.372,80€         1,05%

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni periodiche di coordinamento del CSE con i vari operatori a vario titolo 

CASCHI DI PROTEZIONE

Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed 

DISPOSITIVO PROTETTIVO DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA

Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato 

giubbotto protettivo

CASSETTA PRESIDI SANITARI

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica 

cordino di ancoraggio regolabile con moschettone -peso 1600 gr.

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le 

44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 del DM 28/7/58 (completa 

Dispositivo luminoso, ad integrazione della segnalazione ordinarie dei cantieri 

dispositivo con lampada alla xeno

montaggio in opera, su pali, barriere o simili e succesiva rimozione

DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO

adatto per lavori di saldatura

IMBRACATURA DI PROTEZIONE

Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione naturali richiudibili con 

dispositivi di protezione del capo

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali di protezione a stanghette, monolente in policarbonato, con protezioni 

adatto per visitatori

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali di protezione a stanghette, monolente in policarbonato, con protezioni 

adatto per lavori di montaggio e meccanici

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in 

SPONDA CREMONESE

costo di utilizzo del sistema per un mese

posizionamento in opera e successiva rimozione

DISPOSITIVI LUMINOSI INTEGRATIVI

A.3.1. - TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
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4.821,06€               167,76€              223,38€             2.233,80€             7.446,00€             

73.823,68€            2.568,85€           3.420,56€          34.205,61€           114.018,70€         

176.435,56€          6.139,44€           8.175,00€          81.750,00€           272.500,00€         

32.610,35€            1.132,70€           1.449,45€          15.082,50€           50.275,00€           

36.684,65€            1.268,72€           1.720,45€          16.638,68€           56.312,50€           

2.336,07€               81,29€                 108,24€             1.082,40€             3.608,00€             

A.3.1. - ONERI SPECIFIC DELLA SICUREZZA -€                         -€                     5.372,80€          -€                        5.372,80€             

326.711,38€      11.358,75€     20.469,88€    150.992,99€     509.533,00€     100,00%

dott. ing. Giuseppe Cimini

A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

A.1.1. - SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO GREENWAY - TRATTO 22A

A.2.1. -  ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

A.2.3. - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

A.1.3. - OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO

A.2.2. -  ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6 E 8

RIEPILOGO
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