13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

NR. RIF. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE u.m. N° LUNG. LARG. ALT. Q.TA' P.U. Materiali, noli, Incidenza costi fissi - Oneri della Costo mano d'opera IMPORTO % sul
SP. trasporti e utili exart. 131 d. Igs sicurezza totale
163/2006 opere

1 P11 PULIZIA E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE NELLE ZONE DI CANTIERE DEL

Intervento di taglio dell'erba e rimozione della vegetazione arbustiva e delle
piante in corrispondenza alle zone di cantiere delle spalle e delle scarpate del
ponte e delle zone di fondazione e palificazione, comprese aree di cantiere e di
stazionamento dei mezzi, da eseguirsi a mano e/o a macchina, con tecniche
conservative della restante vegetazione e con asportazione e smaltimento del
materiale di risulta, compresi e compensati oneri vari

2,25% 3,00% 30,00%
Intervento di pulizia generale e specifica per I'inserimento del ponte e opere
P 8 P P P P a corpo 1 ERR o 1,00 1300,00 €841,71 €29,29 €39,00 €390,00 € 1.300,00 0,26%
complemenrai nel contesto ambientale
2 P12 SPOSTAMENTO ATTRACCO NATANTI ESISTENTE
Spostamento di piccolo attracco per imbarcazioni posto sulla sponda bresciana,
comprendente galleggiante e puntone mettalico, compresa la realizzazione di
nuovo sistema di fissaggio a terra in ferro e calcestruzzo, compresi e compensati
oneri di smontaggio (parziale), spostamento e nuovo fissaggio, compresi e
compensati oneri vari. Da spostare secondo indicazioni della D.L.

2,25% 3,00% 30,00%
Spostamento attracco natanti esistente a corpo 1 HRE Rk Hork 1,00 2000,00 €1.294,94 €45,06 €60,00 €600,00 € 2.000,00 0,39%

3 P13 CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO MURO IN CLS
Intervento di consolidamento di muro in calcestruzzo, posto sulla sponda
bresciana e fessurato, con funzione di contenimento del terrapieno, da
realizzarsi con la realizzazione di scavo della larghezza di cm. 25, con la
realizzazione di nuovo muro in calcestruzzo Rck 450 adeguatamente ancorato e
relativa doppia rete elettrosaldata d. 10 maglia 20x20, compreso cassero a
perdere ed oneri vari, da realizzarsi come da disegno di progetto, compresi e
compensati oneri vari. Da effettuare secondo indicazioni della D.L.

2,25% 3,00% 30,00%
Consolidamento conservativo muro in cls a corpo 1 HRE Rk Hork Fxx 2000,00 €1.294,94 €45,06 € 60,00 €600,00 € 2.000,00 0,39%

4 P.14. SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALE
Scavo di sbancamento generale effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,
la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1,500 m, compresi e compensati oneri vari, in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) - nr. 2 fondazioni (H=0,60 m.)

2,25% 3,00% 30,00%
scavo di shancamento generale - sponda BS mc 1 35 7 0,40 196,00 3,50 €670,54 €15,46 €0,00 €0,00 € 686,00
scavo di shancamento generale - sponda CR mc 1 25 7 0,40 140,00 3,50 €478,96 €11,04 €0,00 €0,00 € 490,00
336,00 €761,42 €26,50 €35,28 €352,80 € 1.176,00 0,23%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A
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SP. trasporti e utili exart. 131 d. Igs sicurezza totale
163/2006 opere

5 P.15. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo di fondazione a sezione obbligata, spinto fino alla profondita di 2 m.(salvo
diversa indicazione della direzione lavori), compresa |'estrazione e |'aggotto di
eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensioni
non superiori a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi
di trasporto e I'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1500 m., in terre sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili),
compresi oneri vari -nr. 2 fondazioni (H=0,90 m.)

2,25% 3,00% 30,00%
Scavo spalla ponte BS mc Hokxx 8,30 5,35 1,35 59,95 5,10 € 305,73
Scavo spalla ponte CR mc Hokkx 8,30 5,35 1,70 75,49 5,10 € 384,99
Scavo fondazione muro contenimento BS mc kA 510 4,35 1,00 22,19 5,10 € 113,14
Scavo fondazione muro contenimento CR mc rkkE 4,10 4,35 1,10 19,62 5,10 € 100,05
Scavo fondazione pila intermedia BS mc rRAE 1,80 5,35 1,35 13,00 5,10 € 66,30
190,24 € 628,05 €21,85 €29,10 €291,00 € 970,00 0,19%

A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA

6 P.2.1. PALI TRIVELLATI IN CALCESTRUZZO C25/30 (bentonite)
Allestimento dei cantieri (sponda bresciana e cremonese), approntamento mezzi
d'opera, carico e scarico,trasporti A/R da magazzino al cantiere, installazione e
montaggio, preparazione fanghi, perforazione ed escuzione di pali trivellati
D=500 mm

Realizzazione di nr. 24+2 pali trivellati in calcestruzzo del diametro di 500 mm e
della profondita di m. 10-12 (su indicazione della direzione lavori), compresa
realizzazione di pali di prova, in calcestruzzo portland a prestazione garantita
C25/30, tipo S4, classe di esposizione XC1 (secondo norme UNI EN 206-1),
incluso eventuale maggior assorbimento fino ad un massimo del 20% in piu oltre
il volume teorico di perforazione, compresa vibratura, escluso ferro d'armatura
da compensarsi a parte, ma compresi oneri di cantiere, posizionamento
macchine, trasporti, compresa capitozzatura e quant'altro necessario a dare il
lavoro completo in opera, compresa documentazione tecnica, prove e oneri vari

2,25% 3,00% 30,00%
Pali trivellati a prestazione garantita (sponda BS) - n. 15 m. rE 10 wE* Hkk 150,00 110,00 € 16.500,00
Pali trivellati a prestazione garantita (sponda CR) - n. 12 m. rx 10 wE* Hkk 120,00 110,00 € 13.200,00
Pali diprova - nr. 2 m. rE 10 *oxx *oxx 20,00 110,00 € 2.200,00
290,00 €20.654,29 €718,71 €957,00 €9.570,00 € 31.900,00 6,26%
7 P22, MAGRONE DI FONDAZIONE C15/20

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di sottofondazione, in cemento
portland classe 32.5 R, eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato, C15/20, classe S3, dello spessore di cm. 15, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, escluse casseformi, compreso trasporto e spostamenti da
un cantiere all'altro ed oneri vari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 2|16



13/10/2014

NR. RIF.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Magrone pila intermedia BS

Magrone muro contenimento BS

Magrone spalla ponte BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Magrone spalla ponte BS
Magrone muro contenimento BS

CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE C25/30 - S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento portland tipo R 325, per
opere di fondazione a prestazione garantita C25/30, classe di consistenza S4,
classe di esposizione ambientale XC2 (secondo UNI En 206-1), certificato,
compresi cubetti di prova (campionature) ed oneri per lo scarico,

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Piastra di fondazione pila intermedia BS
Piastra di fondazione muro contenimento BS
Piastra di fondazione spalla ponte BS
Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Piastra di fondazione spalla ponte BS
Piastra di fondazione muro contenimento BS

CALCESTRUZZO MURI C37/40 - S4

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento portland tipo R 325, per
opere di fondazione a prestazione garantita C37/40, classe di consistenza S4,
classe di esposizione ambientale XF1 (secondo UNI En 206-1), certificato,
compresi cubetti di prova (campionature) e oneri per lo scarico,

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Muro di elevazione muro contenimento BS

Muro di elevazione pila intermedia BS

Muro di elevazione spalla ponte BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Muro di elevazione muro contenimento BS

Muro di elevazione spalla ponte BS

Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N°

) NN R R RN R R

NN R NP P

LUNG.

1,70
5,00
8,20

8,20
4,00

1,50
4,80
8,00

8,00
3,80

3,54
3,54
2,91
3,54
3,64
3,54
5,50
4,93

2,65

3,54
3,54
2,34
3,54
5,50
4,93

2,65

Hokok

LARG.

5,25
4,25
5,25

5,25
4,25

5,05
4,05
5,05

5,05
4,05

2,37
1,10
4,00
2,70
0,60
6,01
5,92
3,75

1,18

1,89
1,10
3,00
6,01
5,92
3,75

1,18

ALT.
SP.

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10

0,80
0,80
0,40

0,80
0,40

0,40
0,20
0,40
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60

0,60

0,40
0,20
0,40
0,60
0,60
0,60

0,60

Q.TA'

0,89
2,13
431

431
1,70
13,33

6,06
15,55
16,16

32,32
6,16
76,25

3,36
0,78
9,31
4,78
1,31

12,77

39,04

22,16

16,87
3,75

2,68
0,78
5,62

12,77
39,04
22,16
16,87
3,75
10,00
105,39

P.U.

81,00
81,00
81,00

81,00
81,00

110,00
110,00
110,00

110,00
110,00

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
muro pieno
detrazione
120,00
120,00

120,00
120,00
120,00
120,00
muro pieno
detrazione
120,00
120,00
120,00

Materiali, noli, Incidenza costi fissi -

trasporti e utili exart. 131 d. Igs
163/2006

2,25%

€698,96 €24,32

2,25%

€5.430,51 €188,97

2,25%

€8.188,42 €284,93

Oneri della
sicurezza

3,00%

€32,39

3,00%

€251,62

3,00%

€379,40

Costo mano d'opera

30,00%

€323,86

30,00%

€2.516,18

30,00%

€3.794,04

PROGETTO ESECUTIVO
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IMPORTO

72,29
172,13
348,71

348,71
137,70
1.079,53

666,60
1.710,72
1.777,60

3.555,20
677,16
8.387,28

402,71
93,46
1.117,44
573,48
157,25
1.531,83

2.024,88
450,29

321,15
93,46
673,92
1.531,83

2.024,88
450,29
1.200,00
12.646,80

3116

% sul
totale
opere

0,21%

1,65%

2,48%



NR.

10

11

12

13/10/2014

RIF. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

P.2.5. BETOPOMPA PER CALCESTRUZZO

piazzamento di betopompa per calcestruzzo, nei due cantieri (bresciano e

cremonese) con braccio pari a 12 m, compreso viaggio di andata e ritorno, pulizia
ed oneri vari per il pompaggio del calcestruzzo dei muri in elevazione, compresi e

compensati oneri vari

piazzamenti
Totale calcestruzzo pompato

P.2.6.
A35011a

CASSERATURA PIASTRE DI FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno, fino ad un'altezza di 5,0 m. dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della
casseforme a contatto con il calcestruzzo, in pannelli di legno, compresi e
compensati sfridi, chiodi, legature ed oneri vari

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Casseratura piastra di fondazione muro contenimento BS

Casseratura piastra di fondazione pila intermedia BS

Casseratura piastra di fondazione spalla ponte BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Casseratura piastra di fondazione muro contenimento BS

Casseratura piastra di fondazione spalla ponte BS

P.2.7.
A35011b

CASSERATURA MURI ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati, compreso disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 5,0 m. dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva della
casseforme a contatto con il calcestruzzo, in pannelli di legno, compresi e
compensati sfridi, chiodi, legature ed oneri vari (come da tavole strutturali)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

u.m.

mq
mgq
mq
mq
mq
mgq
mq
mgq
mq
mq
mq
mgq

mgq
mq
mgq
mq
mgq
mq
mgq
mq

STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

N° LUNG. LARG. ALT. Q.TA' P.U. Materiali, noli,
SP. trasporti e utili
sk ok sk ok *ok ok **k 10,00 135,00
sk ok sk ok *ok ok **k 195,00 5,00
€1.505,37
Hoxk 4,80 **k 050 2,40 19,60
Hxk 4,80 **k 050 2,40 19,60
Hxk 4,04 **k 050 2,02 19,60
Hoxk 4,04 **k 050 2,02 19,60
Hoxk 1,50 **k 100 1,50 19,60
Hoxk 1,50 **k 100 1,50 19,60
Hoxk 5,04 **k 100 5,04 19,60
Hoxk 5,04 **k 100 5,04 19,60
Hoxk 8,00 **k 100 8,00 19,60
Hoxk 8,00 **k 100 8,00 19,60
Hoxk 5,04 **k 100 5,04 19,60
Hoxk 5,04 **k 100 5,04 19,60
Hoxk 3,80 **k 050 1,90 19,60
Hoxk 3,80 **k 050 1,90 19,60
Hoxk 4,04 **k 050 2,02 19,60
Hoxk 4,04 **k 050 2,02 19,60
Hoxk 8,00 **k 100 8,00 19,60
*k 8,00 **k 100 8,00 19,60
ok 5,04 **k 100 5,04 19,60
*ok 5,04 **k 100 5,04 19,60
81,92 €1.039,60

Incidenza costi fissi - Oneri della
exart. 131 d. Igs sicurezza
163/2006
2,25% 3,00%
€52,38 €69,75
2,25% 3,00%
€36,17 €48,17

Costo mano d'opera

30,00%

€697,50

30,00%

€481,69

PROGETTO ESECUTIVO

€
€
€

th h h h o M M M h h

L I I Y

IMPORTO

1.350,00
975,00
2.325,00

47,04
47,04
39,59
39,59
29,40
29,40
98,78
98,78

156,80

156,80
98,78
98,78

37,24
37,24
39,59
39,59
156,80
156,80
98,78
98,78

1.605,63

4|16

% sul
totale
opere

0,46%

0,32%



NR.

13

13/10/2014

RIF.

P.2.8.
A35023e

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Casseratura muro di elevazione muro contenimento BS

Casseratura muro di elevazione pila intermedia BS

Casseratura muro di elevazione spalla ponte BS

Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Casseratura muro di elevazione muro contenimento BS

Casseratura muro di elevazione spalla ponte BS

FERRO D'ARMATURA FONDAZIONI E MURI B450C

Fornitura e posa in opera (come da disegni di progetto) di acciaio controllato in
stabilimento tipo B450C, prodotto da acciaierie in ambito CEE, prodotto in
gabbie da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, per armature
di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso sfrido, legature ecc, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge, privo di ruggine anche superficiale, comprese e
compensate campionature (spezzoni) (ni= 110 Kg/mc)

Manufatti in calcestruzzo -sponda bresciana

Fondazione ed elevazione muri controterra (vedi tav. ST.14)
Fondazione ed elevazione muro pila intermedia (vedi tav. ST.13)
Fondazione ed elevazione muro spalla ponte (vedi tav. ST.12)
Manufatti in calcestruzzo -sponda cremonese

Fondazione ed elevazione muri controterra (vedi tav. ST.16)
Fondazione ed elevazione spalla ponte (vedi tav. ST.15)
Opere complementari

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

u.m.

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Keg

STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

N°

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00

LUNG.

3,55
2,75
2,80
2,95
2,92
0,60
3,54
3,64
3,54
2,34
6,52
5,92

18,00
5,40
2,65
1,50

3,55
2,35
2,20
2,40
2,38
3,54
2,34
6,52
5,92

18,00
5,40
2,65
1,50

LARG.

ALT.
SP.

3,40
3,10
0,40
4,40
3,90
3,30
2,70
0,70
6,30
6,30
5,55
5,52
0,60
0,60
1,20
0,60

3,00
2,60
0,40
4,40
3,90
6,30
6,30
5,55
5,52
0,60
0,60
1,20
0,60

Q.TA'

12,07
8,53
2,24

25,96

22,78
3,9

19,12
5,10

22,30

14,74

55,50

48,48

21,60
6,48

12,72
1,80

10,65
6,11
1,76

21,12
18,56
22,30
14,74
55,50
48,48
21,60
6,48
12,72
1,80
525,19

2595,00
996,00
6859,00

1960,00
6859,00
1500,00

20769,00

P.U.

18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50

18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50
18,50

1,10
1,10
1,10

1,10
1,10
1,10

Materiali, noli,
trasporti e utili

€6.290,86

€14.792,03

Incidenza costi fissi -
exart. 131 d. Igs
163/2006

2,25%

€218,90

2,25%

€514,72

Oneri della
sicurezza

3,00%

€291,48

3,00%

€685,38

Costo mano d'opera

30,00%

€2.914,82

30,00%

€6.853,77

PROGETTO ESECUTIVO

ahoh o ohoen o M M M Mt h

o ogh o ohoh M Mo M h M h

o
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IMPORTO

223,30
157,71
41,44
480,26
421,36
73,26
353,65
94,28
412,59
272,73
1.026,69
896,91
399,60
119,88
235,32
33,30

197,03
113,04
32,56
390,72
343,43
412,59
272,73
1.026,69
896,91
399,60
119,88
235,32
33,30
9.716,06

2.854,50
1.095,60
7.544,90

2.156,00
7.544,90
1.650,00

22.845,90

516

% sul
totale
opere

1,91%

4,48%



13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

NR. RIF. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE u.m. N° LUNG. LARG. ALT. Q.TA' P.U. Materiali, noli, Incidenza costi fissi - Oneri della Costo mano d'opera IMPORTO % sul
SP. trasporti e utili exart. 131d. Igs sicurezza totale
163/2006 opere
14 P.2.9. FERRO D'ARMATURA PALI TRIVELLATI - B450C
A35023e Fornitura e posa in opera con autogru (come da disegni di progetto) di acciaio

controllato in stabilimento tipo B450C, prodotto da acciaierie in ambito CEE,
confezionato in gabbie da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato da Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso sfrido, legature ecc,
nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, privo di ruggine anche
superficiale, comprese e compensate campionature (spezzoni) - nr. 26 pali + 2

2,25% 3,00% 30,00%
26 pali spalle di fondazione (15 sponda BS + 12 sponda CR) Kg Hork Fk ok *okok 7425,00 1,10 € 8.167,50
2 pali per prove di carico Kg Hork ARk HEk Frx 550,00 1,10 € 605,00
7975,00 €5.679,93 €197,64 €263,18 €2631,75 € 8.772,50 1,72%
15 P.2.10. PROVE DI CARICO SUI PALI 2,25% 3,00% 30,00%
preparazione con scapitozzatura della testa dei pali, posa gabbia di armatura su
tre pali, inserimento barre dywidag, assistenza, posizionamento ed uso macchine cad Fkx Fkx Fkx Fkx 2,00 4950,00 9.900,00

di prova e relazione finale

PROVE INTEGRITA' STRUTTURALE PALI

Prove Sony Integrity Test (SIT) o prove di ammettenza, per la verifica della

integrita strutturale dei pali con ultrasuoni, compresi macchinari, macchinari,

installazione cantiere, compresa pulizia della testa dei pali per un'area di 20 x 20 cad Hkok Hokok Hkok Hkok 2,00 2420,00 4.840,00
cm prove e verifiche, elaborazione dati e relazione finale (da 1 a 10 prove)

€9.543,71 €332,09 €442,20 €4.422,00 14.740,00  2,89%
A.1.2. - TOTALE OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA € 73.823,68 € 2.568,85 €  3.420,56 € 34.205,61 € 114.018,70

16 P.3.1. STRUTTURA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO LAMELLARE DA 50 ML
Fornitura con posa in opera di struttura in legno lamellare di abete realizzata nel
rispetto della geometria delle falde del progetto steso della DD.LL., sia per
quanto riguarda la
posizione delle strutture portanti che il loro schema statico. Tutti gli incastri, i
giunti strutturali di continuita, e gli schemi nodali dovranno essere eseguiti a
regola d'arte nei modi nelle forme e nelle posizioni, prescritte sia per quanto
riguarda |'impostazione strutturale, la progettazione, il calcolo e la qualita dei
materiali e delle loro lavorazioni. L'individuazione della classe di servizio, delle
classi di durata del carico, il dimensionamento delle travi e dei particolari di
collegamento verranno calcolate conformemente ai carichi indicati nelle tavole
strutturali; a lavori ultimati verra consegnata una relazione di calcolo giustificata
da tecnico abilitato conformemente alle normative di
riferimento.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 616
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE u.m. N° LUNG. LARG. ALT.

SP.

Struttura passerella da 50 ml comprendente:

- N° 2 travi principali, necessarie a garantire |'appoggio del camminamento,
posate in appoggio sui plinti in C.A. e fissate agli stessi mediante attacchi
metallici saldati alle contropiastre annegate nel getto;

- Traversi necessari a garantire la controventatura delle travi principali;

- Rompitratte in legno lamellare necessarie a garantire |'appoggio degli arcarecci;
- Arcarecci, posati in appoggio sulle rompitratte di cui sopra e in corrispondenza
degli appoggio sui C.A.;

- Carpenteria metallica pesante zincata a caldo,necessaria per il collegamento
delle strutture principali ai C.A. e fra di loro;

- Controventatura mediante opportuni accessori metallici speciali completi di
tiranti i acciaio e dei rispettivi tenditori per 'irrigidimento della sola struttura in
legno lamellare;

- Autogru necessaria al varo in opera della passerella; (la gru dovra potersi
piazzare ridosso dei due plinti);

STRUTTURA PASSERELLA PEDONALE IN LEGNO LAMELLARE DA 50 ML CORPO 1 *Rk Rk Rk

STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON | TERRAPIENI

Fornitura e posa in opera di struttura passerelle di raccordo con i terrapieni (9 +
9+9,4ml):

- Travi principali necessarie a garantire |'appoggio del camminamento, posate in
appoggio sui plinti in C.A. e fissate agli stessi mediante attacchi metallici saldati
alle contropiastre annegate nel getto;

- Traversi necessari a garantire la controventatura delle travi principali;

- Arcarecci, posati in appoggio sulle rompitratte di cui sopra e in corrispondenza
degli appoggio sui C.A.;

- Controventatura mediante opportuni accessori metallici speciali completi di
tiranti in acciaio e dei rispettivi tenditori per l'irrigidimento della sola struttura in
legno lamellare;

STRUTTURA PASSERELLE DI RACCORDO CON | TERRAPIENI CORPO 1 *oxx *oxx *okx

PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E

Fornitura e posa in opera di montanti in legno per il fissaggio del corrimano,
corrimano rettilineo in acciaio zincato d=42,4 mm, fissato in appoggio sui
montanti, doghe massicce in larice (Hut. = 1,20 m.), distanziate 8 cm l'una
dall'altra, comprese viti zincate, sfridi, trattamento con impregnante e colore,
compresi e compensati oneri vari

PARAPETTI IN LEGNO E CORRIMANO

m. *okok *okok *okok Hokok

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Q.TA'

Hokok

Hokok

310,00

P.U.

98500,00 €

55000,00 €

300,00 €

Materiali, noli,
trasporti e utili

63.775,79

35.610,85

60.214,71

Incidenza costi fissi -
exart. 131 d. Igs
163/2006

2,25%
€2.219,21

2,25%
€1.239,15 €

2,25%
€2.09529 €

PROGETTO ESECUTIVO

Oneri della Costo mano d'opera
sicurezza
3,00% 30,00%

€2.955,00 €29.550,00 €
3,00% 30,00%

1.650,00 € 16.500,00 €
3,00% 30,00%

2.790,00 € 27.900,00 €

IMPORTO

98.500,00

55.000,00

93.000,00

7116

% sul
totale
opere

19,33%

10,79%

18,25%
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19 P.3.4. PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI)

Fornitura e posa in opera di pavimento in larice lamellare dello spessore di mm
62, piallato ed impregnato, posato ortogonalmente al senso di percorrenza della
passerella ed opportunamente distanziato in modo da permettere lo scolo delle
acque piovane, fissato all'orditura sottostante, viti passanti in acciaio inox,
compresi e compensati oneri vari

2,25% 3,00% 30,00%
PAVIMENTO IN LARICE (PASSERELLA SOPRA IL FIUME E RACCORDI) mq Fxx Fxx Fxx Fxx 400,00 65,00 € 16.834,22 €585,78 € 780,00 € 7.800,00 € 26.000,00 5,10%

20 P41 SCOTICO SUPERFICIALE
Scotico eseguito fino ad una profondita massima di 18 cm (profondita minima 10
cm) e formazione delle pendenze previste in progetto, compreso il carico e il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere ed il reimpiego
mediante stesa e compattazione con alcune passate di rullo compattatore
vibrante da 10 ton, compresi oneri vari

7840 FrRE HEx Fxx 7840,00 2,25% 2,50% 30,00%
Itinerario ciclabile - tratto n.2 Totale mq 7840,00 1,50 €7.673,05 € 264,95 €294,00 €3.528,00 € 11.760,00  2,31%
21 P.4.2. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
Scavo a sezione ristretta (B= 40 cm), eseguito con mezzi meccanci, con
riccollocazione del terreno nel ambito del cantiere e per compensare eventuali
esigenze di aumento della quota stradale, per una profondita fino a ml. 1,50,
compresi e compensati oneri vari
Itinerario ciclabile - tratto n.2 (per realizzazione scolo acque) Fkx 150,00 0,40 1,00 60,00 2,25% 3,00% 30,00%
Totale mc 60,00 5,20 €202,01 €7,03 €9,36 €93,60 € 312,00 0,06%
22 P43. STRATO DI STABILIZZATO
Fornitura e posa in opera di misto frantumato stabilizzato pezzatura 0/20 mm.
steso con idoneo mezzo meccanico, compresa la rullatura con 4-5 passate con
rullo compressore di peso maggiore di 18 ton. per uno spessore compresso
minino di 10 cm, compresi e compensati oneri vari.
Itinerario ciclabile - tratto n.2 7840 Fkx Fx 0,10 784,00 2,25% 3,00% 30,00%
Totale mc 784,00 28,00 €14.213,26 €494,58 €658,56 €6.585,60 € 21.952,00 4,31%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 816
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163/2006 opere

23 P44 MEZZO TUBO A CANALA - D= 200 mm

Fornitura e posa di mezzo tubo tondo a canala prefabbricato, in calcestruzzo, ad
elementi modulari (h.14,5 cm, lungh. 100 cm e largh.29 cm), foro netto diam. 20
cm, posato a filo della pavimentazione su letto magro, nei tratti ove previsto.

2,25% 3,00% 30,00%
Itinerario ciclabile - tratto n.2 -canalizzazioni acque Totale m. Fxx 1000  *** Fxx 1000,00 13,00 €8.417,11 €292,89 €390,00 €3.900,00 € 13.000,00  2,55%

24 p4.s. TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC tipo SN4, con giunto a bicchiere, d = 200
mm., marcate IIP, con guarnizioni in gomma, conformi alla normativa vigente,
compreso scavo, soprastante cappa in calcestruzzo dello spessore dicm. 10 e
reinterro, compreso nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare |'opera
realizzata a regola d'arte, compresi oneri. In corrispondenza dei punti di uscita
nei fossi di scolo.

2,25% 3,00% 30,00%
Itinerario ciclabile - tratto n.2 Totale m. 50 1w Fxx 50,00 18,70 €605,38 €21,07 €28,05 €280,50 € 935,00 0,18%

25 P.4e6. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE
Rivestimento dei cigli e sistemazione delle scarpate e dei rilevati stradali eseguiti
con mezzo meccanico utilizzando il terreno vegetale proveniente dallo scotico e
dagli scavi, gia presente in cantiere; da effettuare secondo indicazione direzione
lavori

Itinerario ciclabile - tratto n.2 2 1930 0,4 Fkx 1544,00 2,25% 3,00% 30,00%
Totale mq 1544,00 1,50 €1.499,54 €52,18 €69,48 €694,80 € 2.316,00 0,45%

26 P.5.1. SCOTICO STRATO SUPERFICIALE
Scotico eseguito fino ad una profondita massima di 18 cm (profondita minima 10
cm) e formazione delle pendenze previste in progetto, compreso il carico e il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere ed il reimpiego

mediante stesa e compattazione con alcune passate di rullo compattatore
vibrante da 10 ton, compresi oneri vari

Itinerario ciclabile - tratto n.6 3260 Fkx Fkx Fkx 3260,00
Itinerario ciclabile - tratto n.8 930 930,00 2,25% 3,00% 30,00%
Totale mq 4190,00 1,50 €4.069,35 €141,60 € 188,55 €1.885,50 € 6.285,00 1,23%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 916
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P.5.2.

P.5.3.

P.5.4.

P.5.5.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

SCAVO IN SEZIONE RISTRETTA

Scavo a sezione ristretta (B= 40 cm), eseguito con mezzi meccanci, con
riccollocazione del terreno nel ambito del cantiere e per compensare eventuali
esigenze di aumento della quota stradale, per una profondita fino a ml. 1,50,
compresi e compensati oneri vari

Itinerario ciclabile - Tratto n.6 (per realizzazione scolo acque)
Totale

GEOTESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessuto per il rinforzo del terreno, in fibre di
polipropilene imputrescibile e atossico, compresi i sormonti e gli sfridi con peso
di 300 gr/mq, compresi fili di legatura, compresi e compensati ed oneri vari

Tratto n.6 - fondo cassonetto
Tratto n.6 - risvolti verticali
Tratto n.7 su terra - fondo cassonetto
Tratto n.7 su terra - risvolti verticali
Tratto n.8 - fondo cassonetto
Tratto n.8 - risvolti verticali
Totale

STRATO DI STABILIZZATO

Fornitura e posa in opera di misto frantumato stabilizzato pezzatura 0/20 mm.
steso con idoneo mezzo meccanico, compresa la rullatura con 4-5 passate con
rullo compressore di peso maggiore di 18 ton. per uno spessore compresso
minino di 10 cm, compresi e compensati oneri vari.

Tratto n.6
Tratto n.7 su terra
Tratto n.8
Totale

MEZZO TUBO A CANALA D= 200 mm

Fornitura e posa di mezzo tubo tondo a canala prefabbricato, in calcestruzzo, ad
elementi modulari (h.14,5 cm, lungh. 100 cm e largh.29 cm), foro netto diam. 20
cm, posato a filo della pavimentazione su letto magro, nei tratti ove previsto.

Tratto n.6 Totale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

u.m. N°

335
mc

3260
1200
315
105
930
470
mq

3460
315
1170
mc

LUNG.

LARG.
* %k ¥

03
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k ¥ * %k ¥
* %k k. * %k k.
* %k ¥ * %k ¥
335 wxx

ALT.
SP.

0,20

0,10

0,30

0,10

0,10
0,30
0,10

Q.TA' P.U.

20,10
20,10 5,20

3260,00
120,00
315,00
31,00
930,00
47,00

4703,00 3,85

346,00
94,00

117,00

557,00 28,00

335,00 13,00

Materiali, noli,
trasporti e utili

€67,66

€11.814,93

€10.331,88

€2.819,73

Incidenza costi fissi -
exart. 131 d. Igs
163/2006

2,25%
€235

2,25%
€407,97

2,25%
€351,38

2,25%
€98,12

Oneri della
sicurezza

3,00%
€314

2,50%
€452,70

3,50%
€545,86

3,00%
€130,65

PROGETTO ESECUTIVO

Costo mano d'opera

30,00%
€3135 €

30,00%
€5.432,40 €

28,00%
€4.366,88 €

30,00%
€1.306,50 €

IMPORTO % sul
totale
opere

104,50  0,02%

18.108,00  3,55%

15.596,00  3,06%

4.355,00 0,85%
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31 P56 TUBAZIONI IN PVC PER L'ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC tipo SN4, con giunto a bicchiere, d = 200
mm., marcate IIP, con guarnizioni in gomma, conformi alla normativa vigente,
compreso scavo, soprastante cappa in calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e
reinterro, compreso nastro segnalatore e quant'altro necessario per dare |'opera
realizzata a regola d'arte, compresi oneri. In corrispondenza dei punti di uscita
nei fossi di scolo.

2,25% 3,00% 35,00%
Tratto n.6 Totale  m. 10 1 e ok 10,00 18,70 €111,73 €421 €561 €6545 € 187,00 0,04%

32 P5.7. PROFILATURA DI CICLI e SCARPATE
25.B.33, Rivestimento dei cigli e sistemazione delle scarpate e dei rilevati stradali eseguiti
con mezzo meccanico utilizzando il terreno vegetale proveniente dallo scotico e
dagli scavi, gia presente in cantiere; da effettuare secondo indicazione direzione
lavori

Tratto n.6 2 600 0,4 Rk 480,00
Tratto n.8 2 235 0,4 Rk 188,00 2,25% 3,50% 30,00%
Totale mq 668,00 1,50 €643,75 €22,58 €35,07 €300,60 € 1.002,00 0,20%

33 P.5.8. TOMBINATURA FOSSI IN CORRISPONDENZA DELLE SCARPATE
"Tombinatura di fossi di colo, per la parzione d'area interessata dall'occupazione
temporanea o permanente dei terreni (vedi tavola 0), compresa preventiva
modellazione del fondo e dei rinfianchi in terra effettuata con escavatore,
preparazione del fondo con calcestruzzo magro (Rck200), posa di tubi portanti in
calcestruzzo d'idonea sezione resistente (De = 100 cm) con giunto a bicchiere,
ben giustapposti, compresa malta cementizia per il riempimento dei giunti,
rinfianco in calcestruzzo Rck 300 (sp. min. 15 cm salvo diversa indicazione D.L.),
rete elettrosaldata d12 20x20, compresi manufatti di testata in calcestruzzo,
compreso riempimento e costipazione dei fianchi al fine di consentire il transito
di mezzi meccanici per i getti in calcestruzzo o il montaggio di parti prefabbricate
del ponte, compresa rimozione dei tubi e dei rinfianchi per la parte relativa alla
occupazione temporanea, compresa sistemazione del terreno, compresi e
compensati oneri vari"

2,25% 3,00% 30,00%
Tratto n.7 (prima del ponte) Totale m. 10 1w Rk 10,00 200,00 €1.29494 € 45,06 € 60,00 €600,00 € 2.000,00 0,39%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 11 ‘ 16
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SP. trasporti e utili exart. 131d. Igs sicurezza totale
163/2006 opere
34 P.5.9. FORNITURA DI TERRENO, STESA E FORMAZIONE RILEVATI
F15063f Formazione di rilevato stradale, realizzato con materiale scelto appartenente ai

gruppi A1, A2-4, A2-5 A3 provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5000
m., compreso la bagnatura e il compattamento a strati fino al raggiungimento
della densita prescritta, I'umidimento ed igni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte, effettuato a mano o con mezzi meccanici, compresi
oneri vari - varie zone

Itinerario ciclabile - Tratto n.7 (prima del ponte) 150 FEE FEE FEx 150,00
Itinerario ciclabile -Tratto n.7 (dopo il ponte) 380 Fkx Fkx Fkx 380,00 2,25% 3,50% 30,00%
Totale mc 530,00 13,50 €4.596,87 €161,20 €250,43 €2.146,50 € 7.155,00 1,40%
35 P.5.10. PROFILATURA DI SCARPATE

Sistemazione delle scarpate dei rilevati stradali con mezzo meccanico utilizzando
il terreno vegetale proveniente dallo scotico precedentemente accatastato in
cantiere, compresi e compensati oneri vari

Scarpate tratto n.7 (prima del ponte) 130 130,00
Scarpate tratto n.7 (dopo il ponte) 250 250,00 2,25% 3,50% 30,00%
Totale mq 380,00 1,50 €366,21 €12,84 €19,95 €171,00 € 570,00 0,11%
36 P.5.11 TESSUTO BIOTESSILE PRESEMINATO

Fornitura, stesa e fissaggio di biotessile di sole fibre
cellulosiche totalmente biodegradabili, preseminato

con sementi di specie erbacee, fertilizzanti e

ammendanti granulari senza |'ausilio di collanti, reti,

fibre, o film sintetici, per I'inerbimento anche di

scarpate e sponde e il controllo dell'erosione

provocata da piogge ed acque di ruscellamento di

terreni anche in forte pendenza, incluso chiodi di

metallo a U per il fissaggio, compresi e compensati oneri vari
Fornitura in rotoli di colore verde di peso 150gr/mq.

Scarpate tratto n.7 (prima del ponte) 130 FEE FEE FEE 130,00
Scarpate tratto n.7 (dopo il ponte) 250 Fxx Fxx Fxx 250,00 2,25% 3,00% 35,00%
Totale  mgq 380,00 2,50 €567,60 €21,40 €28,50 €332,50 € 950,00 0,19%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 12 116
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37 P.6.1. SEGNALETICA ORIZZONTALE: COLORAZIONE ROSSA ZONE DI PERICOLO
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di
nuovo impianto eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore rosso
permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6
kg/m2, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale
Colorazione zone di restringimento 30 FEE FEx FEE 30,00 2,25% 3,00% 30,00%
Totale  mgq REA *xk 30,00 9,20 €178,70 €6,22 €8,28 €82,80 € 276,00 0,05%
38 P.6.2. SEGNALETICA VERTICALE CONFORME AL DOCUMENTO DI PIANO (Aprile 2014)

Fornitura e montaggio di cartelli e segnali stradali

verticali per itinerari ciclabili a viabilita

riservata, in alluminio scatolato spessore 25/10 mm,

ricoperti di pellicola rifrangente marcata e garantita a

norme dPR 495/92 e successive modifiche e

integrazioni, incluso pali di sostegno in ferro zincato, diametro 60 mm

collari mono e bifacciali, viti inox, tappi in gomma, scavo, reinterro

e plinto di fondazione in cls. Caratteristiche e quantita specificate in tavola 6.

2,25% 3,00% 30,00%
P.6.2.a. Cartelli di avviamento e direzione dim 20x100 cad. 16 HRE ek *okk 16,00 170,00 € 2.720,00
P.6.2.b. Segnalini di conferma dim. 10x25 cad. 2 Fkx Fx Fkx 2,00 102,00 € 204,00
P.6.2.c. Cartelli di localizzazione territoriale dim. 10x25 cad. 4 HRE ek *okk 4,00 102,00 € 408,00
Totale 22,00 €2.157,37 €75,07 €99,96 €999,60 € 3.332,00 0,65%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 13 16
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A.3.1. - ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

39

40

41

42

43

a4

45

P.7.1.
M15015

P.7.2.
M15021e

P.7.3.
M15027

P.7.4.
M15028

P.7.5.
M15029

P.7.6.
M15034

P.7.7.
M15069

PREFABBRICATO MONOBLOCCO AD USO SERVIZI IGIENICI

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento
in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne

impianto elettrico canalizzato corrispondente alla legge 46/90 e d. Igs. 37/2008,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato.

soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio
per acqua fredda, con un finestrino a vasistas e un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

allestimento spogliatoi e servizi igienici sponda bresciana
allestimento spogliatoi e servizi igienici sponda cremonese

RECINZIONE DI CANTIERE

Recinzione di cantiere realizzata con rete in polietilene ad alta densita 240
recinzione di cantiere sponda cremonese

recinzione di cantiere sponda bresciana

SEGNALETICA DI PERICOLO
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio
cartelli di pericolo

SEGNALETICA DI DIVIETO
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio
cartelli di divieto

SEGNALETICA DI OBBLIGO
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio
cartelli di obbligo

SEGNALI DI SALVATAGGIO
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di
cartello si salvataggio

SEGNALAZIONE MOBILE SEMAFORICA

Segnalazione mobile semaforica costituita da una coppia di semafori, dotati di
SPONDA BRESCIANA

costo di utilizzo del sistema per un mese

posizionamento in opera e successiva rimozione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

u.m.

al mese
al mese

ml
ml

cad*mese

cad*mese

cad*mese

cad*mese

al mese
al mese

STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

N°

20

20

16

14

LUNG.

130
120

LARG.

ALT.

SP.

Q.TA'

4,00
4,00
8,00

130,00

120,00

250,00

80,00

80,00

64,00

56,00

4,00
4,00

P.U.

110,00
110,00

6,00
6,00

0,35

0,45

0,45

1,50

50,00
50,00

Materiali, noli,
trasporti e utili

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Incidenza costi fissi -
exart. 131 d. Igs
163/2006

0,00%

€0,00

0,00%

€0,00

0,00%

€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%

Oneri della
sicurezza

100,00%

€880,00

100,00%

€1.500,00

100,00%

€28,00

100,00%
€36,00

100,00%
€28,80

100,00%
€84,00

100,00%

Costo mano d'opera

0,00%

€0,00

0,00%

€0,00

0,00%

€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%

PROGETTO ESECUTIVO

(]

IMPORTO

440,00
440,00
880,00

780,00

720,00

1.500,00

28,00

36,00

28,80

84,00

200,00
200,00

14116

% sul
totale
opere
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46

47
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49

50

51

52

53

54

55
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RIF.

P.7.8.
M15071

P.7.9.
M15106

P.7.10.
M15113

P.7.11.
M15114

P.7.12.
M15116

P.7.13.
M15181

P.7.14.
M15184
P.7.15.
M15200

P.7.16.
M15200

P.7.19.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE

SPONDA CREMONESE
costo di utilizzo del sistema per un mese
posizionamento in opera e successiva rimozione

DISPOSITIVI LUMINOSI INTEGRATIVI

Dispositivo luminoso, ad integrazione della segnalazione ordinarie dei cantieri
dispositivo con lampada alla xeno

montaggio in opera, su pali, barriere o simili e succesiva rimozione

DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione naturali richiudibili con
dispositivi di protezione del capo

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali di protezione a stanghette, monolente in policarbonato, con protezioni
adatto per visitatori

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali di protezione a stanghette, monolente in policarbonato, con protezioni
adatto per lavori di montaggio e meccanici

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Occhiali di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in
adatto per lavori di saldatura

IMBRACATURA DI PROTEZIONE
Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica
cordino di ancoraggio regolabile con moschettone -peso 1600 gr.

CASCHI DI PROTEZIONE
Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed

DISPOSITIVO PROTETTIVO DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA
Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato
giubbotto protettivo

CASSETTA PRESIDI SANITARI
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le
44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo I'art. 2 del DM 28/7/58 (completa

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Riunioni periodiche di coordinamento del CSE con i vari operatori a vario titolo

A.3.1. - TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

u.m. N° LUNG. LARG. ALT. Q.TA' P.U. Materiali, noli,
SP. trasporti e utili
al mese 4 *EE *AE *EE 4,00 50,00
al mese 4 *EE *EE *AE 4,00 50,00
8,00 €0,00
cad*mese 8 4 *EE *AE 32,00 12,00
cad*mese 8 4 *EE *EE 32,00 7,50
64,00 €0,00
cad*mese 10 4 *EE *EE 40,00 2,00 €0,00
cad*mese 6 4 *EE *EE 24,00 0,50 €0,00
cad*mese 10 4 *EE *EE 40,00 1,60 €0,00
cad*mese 2 4 *EE *EE 8,00 3,50 €0,00
cad*mese 4 4 *EE *EE 16,00 2,00 €0,00
cad*mese 10 4 *EE *EE 40,00 2,50 €0,00
cad*mese 7 4 *EE *AE 28,00 20,00 €0,00
cad*mese 2 4 *EE *EE 8,00 7,00 €0,00
ore 5 4wk Hokk 20,00 23,00 €0,00
€ =

Incidenza costi fissi -
exart. 131 d. Igs
163/2006

€0,00

0,00%

€0,00
0,00%

€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00

0,00%
€0,00
0,00%

€0,00

0,00%
€0,00

0,00%

€0,00

0,00%
€0,00

Oneri della Costo mano d'opera
sicurezza

€800,00 €0,00
100,00% 0,00%
€624,00 €0,00
100,00% 0,00%

€80,00 €0,00
100,00% 0,00%

€12,00 €0,00
100,00% 0,00%

€64,00 €0,00
100,00% 0,00%

€28,00 €0,00
100,00% 0,00%

€32,00 €0,00
100,00% 0,00%
€100,00 €0,00
100,00% 0,00%
€560,00 €0,00
100,00% 0,00%

€56,00 €0,00
100,00% 0,00%
€ 460,00 €0,00

€ 537280 €

PROGETTO ESECUTIVO

(]

(]

IMPORTO

200,00
200,00
800,00

384,00

240,00

624,00

80,00

12,00

64,00

28,00

32,00

100,00

560,00

56,00

460,00

5.372,80

15 |16

% sul
totale
opere

1,05%



13/10/2014 STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO GREENWAY DELL'OGLIO - LOTTO 22A

NR. RIF. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE u.m. N° LUNG. LARG. ALT. Q.TA' P.U. Materiali, noli, Incidenza costi fissi -
SP. trasporti e utili exart. 131 d. Igs
163/2006

Oneri della
sicurezza

Costo mano d'opera

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO % sul

totale
opere

A.1.1. - SCAVI E OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE € 4.821,06 €
A.1.2. - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA € 73.823,68 €
A.1.3. - OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO € 176.435,56 €
A.2.1. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2 € 32.610,35 €
A.2.2. - ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6 E 8 € 36.684,65 €
A.2.3. - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE € 2.336,07 €
A.3.1. - ONERI SPECIFIC DELLA SICUREZZA € ° €

167,76
2.568,85
6.139,44
1.132,70
1.268,72

81,29

€
€
€
€
€
€
€

223,38
3.420,56
8.175,00
1.449,45
1.720,45

108,24
5.372,80

€
€
€
€
€
€
€

2.233,80
34.205,61
81.750,00
15.082,50
16.638,68

1.082,40

€
€
€
€
€
€
€

7.446,00

114.018,70
272.500,00

50.275,00

56.312,50
3.608,00

5.372,80

dott. ing. Giuseppe Cimini

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16 |16



