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Al.1. SCAVIE OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE

Al.2. OPERE IN CEMENTO ARMATO - PALI, FONDAZIONI E MURI FUORI TERRA
A.1.3. OPERE IN LEGNO - PONTE SUL FIUME OGLIO e PASSERELLE DI RACCORDO
A.2.1. ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 2

7.446,00
114.018,70
272.500,00

50.275,00

56.312,50

3.608,00
5.372,80

A.2.2.  |ITINERARIO CICLABILE - LAVORAZIONI TRATTO 6 E 8
A.2.3. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
A.3.1. ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

|I ah  dh

2.524,50
8.290,00

12.186,60

7.500,00
3.790,00

B1 IMPREVISTI (da rimpinguare con ribasso di gara)
B2 RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E CONSULENZE

B3 PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, COLLAUDI
B4 RUP

B5 SUPPORTO RUP

B6 SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI

B7 SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO

B8 CONTR. INPS (4%) - INARCASSA (4%)

B9 IVA PRESTAZIONI PROFESSIONALI (22%)

B10 |IVA LAVORI (10%)

100,00
1.326,03
4.796,58

50.953,30
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 1



