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GRENWEY DELL’OGLIO - LOTTO 8: Realizzazione di pista ciclopedonale con costruzione di passerella sul

fiume Oglio fra i comuni di Calcio e Urago d’Oglio

QUADRO ECONOMICO STRUTTURA ACCIAIO_CLS

Importo IVA Importo totale
A | LAVORI:
€ €
al | Importo per I'esecuzione delle lavorazioni 705 328,00 70532,80
a2 | Importo per |'attuazione dei piani di sicurezza 19 970,00 1997,00
totale per lavori € 725 298,00 72529,80 725 298,00
Importo
) compreso IVA
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: contributo
€ €
bl | Imprevisti 4101,13
b2 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 32 150,00
b3 | Spese per atti notarili 9 400,00 2 068,00
ba Ind'aglne strumentale per la valutazione del rischio bellico 18 603,80 4092,84
residuo
b5 Indaglr?e ggologlca, geotecnlca, .5|sm|c.a e. relazione 14 352,00 3 157,44
geologica, idrogeologica geotecnica e sismica
b6 Spese per L'assistenza archeologica in cantiere di un 1336,66 294,07
operatore archeologo
b7 S.p.ese per rilievo relazione compatibilita idraulica e 4 680,00 1029,60
rilievo manufatto ponte
b8 | Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice 38 324,00 8431,28
degli appalti D.Lgs n 50/2016 e frazionamento aree
b9 . 34 350,00 7 557,00
da espropriare
Spese per attivita tecnico-amministrativa connesse
b10 alla pr(.)gettanone,' di s.u'pporto <’:,l| re'sponsa.\blle d.e! 4351,79
procedimento, e di verifica e validazione - incentivi
per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016
b1l Supp(.)rto. al 'RUP. per attivita di rendicontazione 2 080,00 457,60
contributi regionali, ecc.
b12 Cf)ntrlbutl dovuti all'Autorita per tutte le procedure 375,00
di scelta del contraente
b13 | Collaudi in corso d'opera: amministrativo e statico 9 000,00 1 980,00
b14 Tota!Ie IVA per lavori e somme a disposizione della 29 067,82
stazione appaltante
b15 | Totale IVA per lavori 72 529,80
Totale somme a disposizione della stazione appaltante € 173 104,38 | 101 597,62 274 702,00
TOTALE GENERALE € 1000 000,00
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